



Estado do Maranhão
PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA-MA
CNPJ: 06.759.062/0001-68

Processo nº 0404.1/2024

Interessado: Câmara Municipal de Santa Luzia;

Assunto: Dispensa 11/2024

Histórico: Contratação de empresa especializada para a prestação dos Serviços de Implantação do estacionamento e muro no prédio da Câmara Municipal de Santa Luzia/MA.

DATA DE RATIFICAÇÃO: 19/04/2024

Base Legal: Art. 75, II, Lei nº 14.133/21.



Estado do Maranhão
PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA-MA
CNPJ: 06.759.062/0001-68

Processo Administrativo nº 0404.1/2024

TERMO DE ABERTURA DE PROCESSO

Aos quatro dias do mês de abril do ano de 2024, lavrei o presente TERMO de ABERTURA deste Processo Administrativo para a realização de licitação e contratação, que tem como primeira folha a de nº 01, que corresponde a este termo.

Elzilene do Nascimento Sousa

ELZILENA DO NASCIMENTO SOUSA

Agente de Contratação.

Câmara Municipal de Santa Luzia



Estado do Maranhão
PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA-MA
CNPJ: 06.759.062/0001-68

AUTUAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO

Aos quatro do mês de abril, eu Elzilene do Nascimento Sousa, AGENTE DE CONTRATAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA, Estado do Maranhão, Constituído pela Portaria nº 02/2023, abri o Processo Administrativo nº 0404.1/2024 autuei seus documentos, rubriquei suas páginas e as numerei.

Elzilene do nascimento Sousa

ELZILENE DO NASCIMENTO SOUSA
Agente de Contratação.
Câmara Municipal de Santa Luzia



Estado do Maranhão
PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA-MA
CNPJ: 06.759.062/0001-68

CI N°. 45/2024

Santa Luzia (MA), 04 de abril de 2024.

Ao Excelentíssimo Senhor
Francisco das Chagas de Aquino Sousa
Vereador Presidente da Câmara Municipal de Santa Luzia
Assunto: Contratação de empresa especializada para a prestação dos Serviços de Implantação do estacionamento e muro no prédio da Câmara Municipal de Santa Luzia/MA.

Ilmo. Sr.

Solicitamos de Vossa Senhoria autorização para instauração de procedimento administrativo, com o objetivo de Contratação de empresa especializada para a prestação dos Serviços de Implantação do estacionamento e muro no prédio da Câmara Municipal de Santa Luzia/MA.

Justificativa

Após a reforma e ampliação do nosso Prédio, percebemos agora a necessidade de fazermos o muro e calçarmos o estacionamento de forma que teremos estacionamento privativo aos vereadores e funcionários, além de ter um lugar seguro e apropriado para guardar os veículos próprios que são patrimônio do poder legislativo municipal.

Segue planilha discricionária para os serviços, dos quais julgamos necessários para nossa administração.

Certo de sermos atendidos, reiteramos nossos votos de estima e consideração.

Atenciosamente.


Marly da Silva Alves
Equipe de Apoio



Estado do Maranhão
PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA-MA
CNPJ: 06.759.062/0001-68

Objeto: Contratação de empresa especializada para a prestação dos Serviços de Implantação do estacionamento e muro no prédio da Câmara Municipal de Santa Luzia/MA..

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UND	EXECUÇÃO	VALOR GLOBAL
1	Contratação de empresa especializada para a prestação dos Serviços de Implantação do estacionamento e muro no prédio da Câmara Municipal de Santa Luzia/MA.	MÊS	02	
VALOR TOTAL				

--



Estado do Maranhão
PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA-MA
CNPJ: 06.759.062/0001-68

DESPACHO

PESQUISA DE PREÇOS DE MERCADO DE SERVIÇOS

OBJETO: Contratação de empresa especializada para a prestação dos Serviços de Implantação do estacionamento e muro no prédio da Câmara Municipal de Santa Luzia/MA.

Solicitamos a colaboração dessa empresa no sentido de preencher todos os dados requeridos na planilha em anexo à próprio punho (preços unitários e totais) ou elaboradas e impressas por qualquer processo eletrônico e entregar com o máximo de urgência possível, na Secretaria desta Câmara Municipal, com sede na Praça dos Três Poderes, centro, cidade de Santa Luzia -MA, em dias úteis, no horário das 08:00h (oito horas) às 12:00h (doze horas).

As informações prestadas por essa empresa serão utilizadas para obtenção de “planilha de preços de mercado” e servirão para verificação da modalidade de licitação cabível.

Encaminhamos em anexo a planilha com os quantitativos e especificações dos produtos/serviços que deverão ser cotados

Certo de contarmos com o pronto atendimento a esta solicitação, reiteramos nossos mais sinceros votos de consideração.

Santa Luzia - MA, 05 de abril de 2024.


Marly Alves Silva
Equipe de Apoio



Estado do Maranhão
PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA-MA
CNPJ: 06.759.062/0001-68

À

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA-MA

NESTA.

ANEXO

OBJETO: Contratação de empresa especializada para a prestação dos Serviços de Implantação do estacionamento e muro no prédio da Câmara Municipal de Santa Luzia/MA.

Em anexo segue o Termo de Referência com todo o discricionário dos serviços

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UND	EXECUÇÃO	VALOR GLOBAL
1	Contratação de empresa especializada para a prestação dos Serviços de Implantação do estacionamento e muro no prédio da Câmara Municipal de Santa Luzia/MA.	MÊS	02	
VALOR TOTAL				

(VALOR TOTAL POR EXTENSO)

Prazo de validade desta pesquisa: () 30 dias; () 60 dias; () 90 dias; () dias.

Local/data ____/____/2024

Assinatura do responsável

Carimbo da Pessoa

A CAMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA – MA

Objeto: IMPLANTAÇÃO DE ESTACIONAMENTO E MURO NO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA-MA.

CARTA PROPOSTA

Prezados Senhores,

Eu, **ANDRE XAVIER CONCEIÇÃO**, portador do CPF: **041.117.003-14**, representando a empresa **CONSTRUTOP EIRELI**. - EPP, inscrita no CNPJ/MF sob o nº **30.242.484/0001-46**, sediada na **AV NEWTON BELLO, nº333 – Bairro CENTRO, SANTA LUZIA-MA, DECLARA**, vem por meio desta submeter à apreciação de Vossa Senhoria nossa Proposta de Preço, assumindo inteira responsabilidade por quaisquer erros ou omissões que venham a ser verificados na preparação da mesma.

O preço global para execução dos serviços é de R\$ 114.054,69 (CENTO E QUATORZE MIL E CINQUENTA E QUATRO REAIS E SESENTA E NOVE CENTAVOS),
Conforme descrito na planilha orçamentária de preços unitários.

Nos preços propostos estão incluídos, além do lucro, todas as despesas e custos, como transportes, tributos de qualquer natureza e todas as despesas, diretas ou indiretas, relacionadas com os serviços do objeto da presente licitação.

A validade desta proposta é de 90 (noventa) dias a partir da data de sua apresentação.

Os pagamentos e suas condições seguem o previsto no edital, assim o prazo estimado para execução dos serviços.

Declaramos aceitar todas as condições e, caso sejamos vencedores desta licitação, executaremos os serviços pelos preços propostos e aceitos pela contratante.

Dados bancários: BANCO SANTANDER, Agência 2429. CC: 13.000305-7.

Declaro, sob as penas da lei, que o objeto ofertado atende todas as especificações exigidas no memorial descritivo.

Declaro que os preços acima indicados contemplam todos os custos diretos e indiretos incorridos na data da apresentação desta proposta incluindo, entre outros: tributos, encargos sociais, material, despesas administrativas, seguro, frete e lucro.

SANTA LUZIA-MA, 04 DE ABRIL DE 2024

ANDRE XAVIER
CONCEICAO:0
4111700314
ANDRE XAVIER CONCEIÇÃO
CPF: 041.117.003-14
C.L.: 029110642005-1
DIRETOR/PROPRIOETARIO

Assinado de
forma digital por
ANDRE XAVIER
CONCEICAO:0411
1700314



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	IMPLANTAÇÃO DO ESTACIONAMENTO E NO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL	DATA:	BDI : 25,00%	
DESCRIÇÃO:	IMPLANTAÇÃO DO ESTACIONAMENTO COM PISO SEXTAVADO E VEDAÇÃO DE CONTOURNO COM MURO.	VERSÃO	HORA	MES
LOCAL:	CÂMARA MUNICIPAL, AV. NAGIB HAICKEL, SANTA LUZIA - MA	COMPESA	2023.2 COM DESONERAÇÃO	-
CLIENTE:	CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA - MA	DER-ES	2023/01 COM DESONERAÇÃO	128,33% 59,15%
		EMBASA	2024 COM DESONERAÇÃO	142,78% 106,73%
		ORSE	2023/12	112,54% 70,11%
		SEDOP	2024/02 COM DESONERAÇÃO	83,87% 44,39%
		SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44% 47,48%
		SICRO	2023/10 COM DESONERAÇÃO	-
		SINAPI	2023/12 COM DESONERAÇÃO	82,97% 46,10%
		Composição	PRÓPRIA	0,00% 0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UND	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
1	SERVIÇOS PRELIMINARES						R\$ 1.312,05
1.1	S00051	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022	ORSE	m2	3,00	R\$ 437,35	R\$ 1.312,05
2	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS						R\$ 2.137,87
2.1	97624	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TUAO MACIÇO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO, AF 09/2023	SINAPI	M3	7,38	R\$ 126,68	R\$ 934,00
2.2	02.01.25	DEMOLICAO MANUAL DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO SIMPLES/CALCETAMENTO, INCL. REMOCAO E CARREG. MANUAL DO EXPURGO	EMBASA	M2	54,31	R\$ 22,15	R\$ 1.202,97
3	PAREDES						R\$ 22.976,70
3.1	C4912	MURO CONTOURNO DE ALVENARIA E CONCRETO (PILAR+GINTA), REBOCADO, SEM PINTURA	SEINFRA	M2	91,76	R\$ 250,40	R\$ 22.976,70
4	PINTURA						R\$ 9.135,20
4.1	88497	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL, AF 04/2023	SINAPI	M2	196,00	R\$ 20,53	R\$ 4.023,88
4.2	88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS, AF 04/2023	SINAPI	M2	196,00	R\$ 16,40	R\$ 3.214,40
4.3	C2899	PINTURA LOGOTIPO CAGECE - PROJETO PADRÃO	SEINFRA	UN	2,00	R\$ 366,46	R\$ 732,92
4.4	S03724	Demarcação de pavimentos com pintura de 1 demão de resina acrílica, e aplicação de micro-esferas para sinalização horizontal (Estacionamentos, faixas de pedestres, etc.)	ORSE	m2	80,00	R\$ 14,55	R\$ 1.164,00
5	PAVIMENTAÇÃO						R\$ 71.951,92
5.1	S94903S	Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, usinado, acabamento convencional, espessura 6 cm, armado, af 08/2022	ORSE	m2	84,00	R\$ 44,88	R\$ 3.769,92
5.2	I00679S	Bloquete/piso intertravado de concreto - modelo sextavado hexagonal, 25 cm x 25 cm, e = 10 cm, resistência de 35 mpa (nbr 9781), cor natural	ORSE	m2	730,00	R\$ 93,40	R\$ 68.182,00
6	SERVIÇOS COMPLEMENTARES						R\$ 6.540,94
6.1	090068	Portão de ferro 1/2" c/ ferragens (incl. pint. anti-corrosiva)	SEDOP	m¹	10,00	R\$ 421,29	R\$ 4.212,90
6.2	S02450	Limpeza geral	ORSE	m2	814,00	R\$ 2,66	R\$ 2.328,04
VALOR BDI TOTAL:						R\$ 22.809,56	
VALOR ORÇAMENTO:						R\$ 91.245,12	
VALOR TOTAL:						R\$ 114.054,68	



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - CUSTO DIRETO

OBRA:	IMPLANTAÇÃO DO ESTACIONAMENTO E MURO NO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL	DATA :	BDI : 25,00%
DESCRIÇÃO:	IMPLANTAÇÃO DO ESTACIONAMENTO COM PISO SEXTAVADO E VEDAÇÃO DE CONTORNO COM MURO	FONTE	VERSÃO
LOCAL:	CÂMARA MUNICIPAL, AV. NAGIB HAICKEL, SANTA LUZIA - MA	COMPESA	2023 2 COM DESONERAÇÃO
CLIENTE:	CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA - MA	DEINFES	2023/01 COM DESONERAÇÃO
		EMBASA	2024 COM DESONERAÇÃO
		ORSE	2023/12
		SEDOPI	2024/02 COM DESONERAÇÃO
		SEINFRA	028 1 COM DESONERAÇÃO
		SICRO NOVO	2023/10 COM DESONERAÇÃO
		SINAPI	2023/12 COM DESONERAÇÃO
		Composições	PROPRIA
			HORA
			MES
			128,33%
			59,15%
			142,76%
			106,73%
			112,54%
			70,11%
			83,87%
			44,39%
			84,44%
			47,48%
			-
			-
			82,97%
			46,10%
			0,00%
			0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	CUSTO DIRETO (R\$)					PREÇO UNITÁRIO (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
						MAO DE OBRA	MATERIAL	SERVIÇOS	OUTROS	BSX		
1 SERVIÇOS PRELIMINARES												RS 1.212,85
1.1	02001	Placa de obra em chapisco galvanizado, instalada - Rev.02_04/2022	ORSE	m ²	2,00	RS 43,71	RS 254,83	RS 0,00	RS 11,34	RS 87,47	RS 437,35	RS 1.312,05
2 DEMOLIÇÕES E RETRADAS												RS 2.137,87
2.1	07824	DEMOIÇÃO DE ALVENARIA DE TUDO O MACIÇO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF. 04/2023	SINAPI	M3	7,38	RS 60,20	RS 0,00	RS 0,00	RS 41,11	RS 20,34	RS 126,65	RS 934,90
2.2	02.01.25	DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO SIMPLIFICADO (TETAMENTO, INCL. REMOÇÃO E CARREGO MANUAL DO ESPURGO	EMBASA	M2	54,31	RS 17,72	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 4,40	RS 22,12	RS 1.202,97
3 PAREDES												RS 22.976,70
3.1	C4912	MURO CONTORNO DE ALVENARIA E CONCRETO (PLAR-CINTA), RELOCADO, SEM PINTURA	SEINFRA	M2	91,76	RS 119,62	RS 80,81	RS 0,00	RS 0,00	RS 50,07	RS 292,40	RS 27.076,70
4 PINTURA												RS 8.135,20
4.1	89497	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMAS, LIXAMENTO MANUAL. AF. 04/2023	SINAPI	M2	196,00	RS 7,75	RS 3,94	RS 0,00	RS 4,73	RS 4,11	RS 20,53	RS 4.023,68
4.2	88489	PINTURA LÁTEX AGRÍCOLA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMAS, AF. 04/2023	SINAPI	M2	196,00	RS 3,51	RS 7,47	RS 0,00	RS 2,14	RS 3,76	RS 16,40	RS 3.214,40
4.3	C3889	PINTURA LOGOTIPO CAGE CE - PROJETO PADRÃO	SEINFRA	LN	2,00	RS 216,30	RS 76,87	RS 0,00	RS 0,00	RS 73,76	RS 368,40	RS 732,92
4.4	020724	Demarcação de pavimentos com pintura de 1 demão de resina acrílica, e aplicação de micro-esferas para sinalização horizontal (Estacionamentos, faixas de pedestres, etc.)	ORSE	m ²	80,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 11,84	RS 2,51	RS 14,55	RS 1.164,00
5 PAVIMENTAÇÃO												RS 71.831,93
5.1	054935	Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, terminado, acabamento convencional, espessura 8 cm, armado. AF. 06/2022	ORSE	m ²	84,00	RS 2,82	RS 31,62	RS 0,00	RS 1,16	RS 8,68	RS 44,58	RS 3.769,92
5.2	006708	Blocos interbloco intertravado de concreto - modelo sextavado hexagonal, 25 cm x 25 cm, e = 10 cm, resistência de 35 megas (norm. 8781), cor natural	ORSE	m ²	730,00	RS 0,00	RS 74,72	RS 0,00	RS 0,00	RS 18,68	RS 83,40	RS 61.182,00
6 SERVIÇOS COMPLEMENTARES												RS 6.548,94
6.1	000065	Planta de ferro 1/2" a 1/4" (incl. pint. anti-riscos)	SEDOPI	m ²	10,00	RS 90,48	RS 156,62	RS 0,04	RS 49,90	RS 64,20	RS 421,29	RS 4.212,90
6.2	002460	Limpieza geral	ORSE	m ²	814,00	RS 1,20	RS 0,64	RS 0,00	RS 0,32	RS 0,57	RS 2,86	RS 2.328,04
											VALOR BSX TOTAL: RS 72.889,54	
											VALOR ORÇAMENTO: RS 91.245,12	
											VALOR TOTAL: RS 114.054,68	



RESUMO DO ORÇAMENTO

OBRA:	IMPLANTAÇÃO DO ESTACIONAMENTO E MURO NO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL	DATA :		BDI : 25,00%
DESCRIÇÃO:	IMPLANTAÇÃO DO ESTACIONAMENTO COM PISO SEXTAVADO E VEDAÇÃO DE CONTORNO COM MURO.	FORTE	VERSÃO	HORA
LOCAL:	CÂMARA MUNICIPAL, AV. NAGIB HAICKEL, SANTA LUZIA - MA	COMPEA	2023.2 COM DESONERAÇÃO	-
CLIENTE:	CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA - MA	DER-ES	2023/01 COM DESONERAÇÃO	128,33% 59,15%
		EMBASA	2024 COM DESONERAÇÃO	142,78% 106,73%
		ORSE	2023/12	112,54% 70,11%
		SEDOP	2024/02 COM DESONERAÇÃO	83,87% 44,39%
		SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44% 47,48%
		SICRO	2023/10 COM DESONERAÇÃO	-
		SINAPI	2023/12 COM DESONERAÇÃO	82,97% 48,10%
		Composição	PRÓPRIA	0,00% 0,00%

1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 1.312,65	1,15
2	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	R\$ 2.137,87	1,87
3	PAREDES	R\$ 22.978,70	20,15
4	PINTURA	R\$ 9.135,20	8,01
5	PAVIMENTAÇÃO	R\$ 71.951,92	63,09
6	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 6.540,94	5,73
		VALOR BDI TOTAL:	R\$ 22.809,56
		VALOR ORÇAMENTO:	R\$ 91.245,12
		VALOR TOTAL:	R\$ 114.054,68



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	IMPLANTAÇÃO DO ESTACIONAMENTO E MURO NO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL	DATA:	BDI : 25,00%		
DESCRIÇÃO:	IMPLANTAÇÃO DO ESTACIONAMENTO COM PISO SEXTAVADO E VEDAÇÃO DE CONTOURNO COM MURO.	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
LOCAL:	CÂMARA MUNICIPAL, AV. NAGIB HAICKEL, SANTA LUZIA - MA	COMPESA	2023.2 COM DESONERAÇÃO	-	-
CLIENTE:	CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA - MA	DER-E3	2023/01 COM DESONERAÇÃO	128,33%	59,15%
		EMBASA	2024 COM DESONERAÇÃO	142,78%	106,73%
		ORSE	2023/12	112,54%	70,11%
		SEDOF	2024/02 COM DESONERAÇÃO	83,87%	44,39%
		SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
		SICRO	2023/10 COM DESONERAÇÃO	-	-
		SINAPI	2023/12 COM DESONERAÇÃO	82,97%	46,10%
		Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

1.1. S00051 Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022 (m2)

Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S10551	Encargos Complementares - Carpinteiro	ORSE	h	1,00000000	R\$ 3,71	R\$ 3,71
S10549	Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	2,00000000	R\$ 3,82	R\$ 7,64
TOTAL Encargos Complementares:						R\$ 11,35
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
D1569	Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m3/m (angelim, louro)	ORSE	m	4,00000000	R\$ 7,19	R\$ 28,76
I08965	Madeira mista serrada (sarrafo) 2,2 x 5,5cm - 0,00121 m3/m	ORSE	m	1,00000000	R\$ 3,51	R\$ 3,51
I048135	Placa de obra (para construção civil) em chapa galvanizada "n. 22", adeivada, de "2,4 x 1,2" m (sem postes para fixação)	ORSE	m2	1,00000000	R\$ 260,00	R\$ 260,00
I050753	Preço de aço polido com cabeça 18 x 30 (2 3/4 x 10)	ORSE	kg	0,15000000	R\$ 17,04	R\$ 2,56
TOTAL Material:						R\$ 294,83
Mão de obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I061115	Carpinteiro de formas (horista)	ORSE	h	1,00000000	R\$ 18,21	R\$ 18,21
I061115	Servente de obras (horista)	ORSE	h	2,00000000	R\$ 12,75	R\$ 25,50
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 43,71
VALOR:						R\$ 349,88

2.1. 97624 DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 (M3)

Mão de obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
86309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,66560000	R\$ 25,49	R\$ 16,97
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	4,12780000	R\$ 20,44	R\$ 84,37
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 101,34
VALOR:						R\$ 101,34

2.2. 02.01.25 DEMOLICAO MANUAL DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO SIMPLES/CALCETAMENTO, INCL. REMOCAO E CARREG. MANUAL DO EXPURGO (M2)

Mão de obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
B01000091	PEDREIRO / ENCANADOR / ARTIFICE	EMBASA	H	0,09000000	R\$ 22,87	R\$ 2,06
B01000097	SERVENTE	EMBASA	H	0,90000000	R\$ 15,59	R\$ 14,03
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 16,09
Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
06.01.10	CARGA E TRANSP. MANUAL HORIZONTAL EM CARRO DE MAO, DE MATERIAIS A GRANEL, P/ DISTANCIAS ATE 30m	EMBASA	M3	0,07000000	R\$ 23,38	R\$ 1,64
TOTAL Serviço:						R\$ 1,64
VALOR:						R\$ 17,72

3.1. C4912 MURO CONTOURNO DE ALVENARIA E CONCRETO (PILAR+CINTA), REBOCADO, SEM PINTURA (M2)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0682	BETONEIRA ELÉTRICA 50L (CHP)	SEINFRA	H	0,01987416	R\$ 25,1800	R\$ 0,5004
TOTAL Equipamento Custo Horário:						R\$ 0,5004
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0163	AÇO CA-50	SEINFRA	KG	1,44418876	R\$ 7,1000	R\$ 10,2537
I0103	ARAME RECOZIDO N.18 BWG	SEINFRA	KG	0,02649887	R\$ 16,5300	R\$ 0,4380
I0108	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,05299775	R\$ 119,5800	R\$ 6,3375
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,05631011	R\$ 83,5800	R\$ 4,7064
I0280	BRITA	SEINFRA	M3	0,01987416	R\$ 100,5000	R\$ 1,9974
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	28,81123561	R\$ 0,7100	R\$ 21,1660
I1600	PEDRA DE MÃO (RACHÃO)	SEINFRA	M3	0,09937079	R\$ 113,2500	R\$ 11,2537
I1605	PEDRISCO	SEINFRA	M3	0,00662472	R\$ 100,5000	R\$ 0,6658
I1917	TABUA DE 1" - L = 12cm	SEINFRA	M	0,29811236	R\$ 7,3500	R\$ 2,1911
I2081	TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM	SEINFRA	UN	25,00000000	R\$ 0,5300	R\$ 13,2500
I2082	TIJOLO MACIÇO COMUM	SEINFRA	UN	18,00000000	R\$ 0,4700	R\$ 8,4600

					TOTAL Material:	R\$ 80,7199
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
01040	AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,09937079	R\$ 19,1000	R\$ 1,8980
01121	ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,09937079	R\$ 24,1600	R\$ 2,4008
02391	PEDREIRO	SEINFRA	H	2,11991010	R\$ 24,1600	R\$ 51,2170
02543	SERVENTE	SEINFRA	H	3,44485391	R\$ 18,4600	R\$ 63,5920
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 119,1078
					VALOR:	R\$ 200,33

4.1. 88497 EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL, AF_04/2023 (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0003767	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA	SINAPI	UN	0,08020000	R\$ 0,97	R\$ 0,07
00043626	MASSA CORRIDA PARA SUPERFICIES DE AMBIENTES INTERNOS	SINAPI	KG	1,33890000	R\$ 2,88	R\$ 3,85
					TOTAL Material:	R\$ 3,92
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,36100000	R\$ 27,80	R\$ 10,05
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,12030000	R\$ 20,44	R\$ 2,45
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 12,50
					VALOR:	R\$ 16,42

4.2. 88488 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS, AF_04/2023 (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00669056	TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO	SINAPI	L	0,22850000	R\$ 32,70	R\$ 7,47
					TOTAL Material:	R\$ 7,47
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,16310000	R\$ 27,88	R\$ 4,54
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,05440000	R\$ 20,44	R\$ 1,11
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 5,65
					VALOR:	R\$ 13,12

4.3. C2899 PINTURA LOGOTIPO GAGECE - PROJETO PADRÃO (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
01347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	1,67000000	R\$ 0,7000	R\$ 1,1690
02425	SOLVENTE	SEINFRA	L	0,50000000	R\$ 16,1700	R\$ 8,0850
02100	TINTA OLEO	SEINFRA	L	3,42000000	R\$ 19,7700	R\$ 67,6134
					TOTAL Material:	R\$ 76,8674
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0037	AJUDANTE	SEINFRA	H	5,00000000	R\$ 19,1000	R\$ 95,5000
02395	PINTOR	SEINFRA	H	5,00000000	R\$ 24,1600	R\$ 120,8000
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 216,3000
					VALOR:	R\$ 293,17

4.4. S03724 Demarcação de pavimentos com pintura de 1 demão de resina acrílica, e aplicação de micro-esferas para sinalização horizontal (Estacionamentos, faixas de pedestres, etc.) (m2)

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
02926	Demarcação de pavimentos com pintura de 1 demão de resina acrílica, e aplicação de micro-esferas para sinalização horizontal (Estacionamentos, faixas de pedestres, etc.)	ORSE	m2	1,00000000	R\$ 11,64	R\$ 11,64
					TOTAL Serviço:	R\$ 11,64
					VALOR:	R\$ 11,64

5.1. S94993S Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, usinado, acabamento convencional, espessura 6 cm, armado, af_08/2022 (m2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
034492S	Concreto usinado bombeável, classe de resistência c20, com brita 0 e 1, slump = 100 +/- 20 mm, exclui serviço de bombeamento (nbr 8953)	ORSE	m3	0,03879169	R\$ 450,00	R\$ 17,46
05068S	Prego de aço polido com cabeça 17 x 21 (2 x 11)	ORSE	kg	0,01259812	R\$ 17,04	R\$ 0,21
04517S	Sarrafo *2,5 x 7,5* cm em pinus, mista ou equivalente da região - bruta	ORSE	m	0,23621460	R\$ 3,76	R\$ 0,89
07156S	Tela de aço soldada nervurada, ca-60, q-196, (3,11 kg/m2), diametro do fio = 5,0 mm, largura = 2,45 m, espaçamento da malha = 10 x 10 cm	ORSE	m2	0,56736781	R\$ 23,56	R\$ 13,36
					TOTAL Material:	R\$ 31,92
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S88262S	Carpinteiro de formas com encargos complementares	ORSE	h	0,05123232	R\$ 24,88	R\$ 1,27
S88309S	Pedreiro com encargos complementares	ORSE	h	0,03816178	R\$ 25,22	R\$ 0,96

S88316S	Servente com encargos complementares	ORSE	h	0,08944661	R\$ 19,51	R\$ 1,75
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 3,98
					VALOR:	R\$ 35,90

5.2. I00679S Bloquete/piso intertravado de concreto - modelo sextavado /hexagonal, 25 cm x 25 cm, e = 10 cm, resistencia de 35 mpa (nbr 9781), cor natural (m2)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I00679S	Bloquete/piso intertravado de concreto - modelo sextavado /hexagonal, 25 cm x 25 cm, e = 10 cm, resistencia de 35 mpa (nbr 9781), cor natural	ORSE	m2	1,00000000	R\$ 74,72	R\$ 74,72
					TOTAL Material:	R\$ 74,72
					VALOR:	R\$ 74,72

6.1. 090068 Portão de ferro 1/2" c/ ferragens (incl. pint. anti-corrosiva) (m²)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
D00088	Portão de ferro 1/2" c/ ferragens (incl. pint. anti-corrosiva)	SEDOP	m²	1,00000000	R\$ 175,70	R\$ 175,70
					TOTAL Material:	R\$ 175,70
Mão de Obra com Encargos Complementares						
		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
280004	AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDOP	h	3,00000000	R\$ 19,98	R\$ 59,94
280023	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDOP	h	3,00000000	R\$ 24,69	R\$ 74,07
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 134,01
Serviço						
		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
110142	Argamassa de cimento e areia 1:6	SEDOP	m³	0,05000000	R\$ 546,35	R\$ 27,32
					TOTAL Serviço:	R\$ 27,32
					VALOR:	R\$ 337,03

6.2. S02450 Limpeza geral (m2)						
Encargos Complementares						
		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S10549	Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	0,10000000	R\$ 3,82	R\$ 0,38
					TOTAL Encargos Complementares:	R\$ 0,38
Material						
		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I01907	Sabão em pó	ORSE	kg	0,00500000	R\$ 10,26	R\$ 0,05
I02414	Vassoura piscava	ORSE	un	0,05000000	R\$ 11,80	R\$ 0,59
					TOTAL Material:	R\$ 0,64
Mão de Obra						
		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I06111S	Servente de obras (horista)	ORSE	h	0,10000000	R\$ 12,75	R\$ 1,28
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 1,28
					VALOR:	R\$ 2,29



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBRA:	IMPLANTAÇÃO DO ESTACIONAMENTO E NO PREDIO DA CÂMARA MUNICIPAL	DATA:	BDI : 25,00%		
DESCRIÇÃO:	IMPLANTAÇÃO DO ESTACIONAMENTO COM PISO SEXTAVADO E VEDAÇÃO DE CONTOURNO COM MURO.	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
LOCAL:	CÂMARA MUNICIPAL, AV. NAGIB HAICKEL, SANTA LUZIA - MA	COMPESA	2023.2 COM DESONERAÇÃO	-	-
CLIENTE:	CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA - MA	DER-ES	2023/01 COM DESONERAÇÃO	120,33%	59,15%
		EMBASA	2024 COM DESONERAÇÃO	142,78%	106,73%
		ORSE	2023/12	112,54%	70,11%
		SEDOP	2024/02 COM DESONERAÇÃO	83,87%	44,39%
		SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
		SICRO	2023/10 COM DESONERAÇÃO	-	-
		SINAPI	2023/12 COM DESONERAÇÃO	82,97%	46,10%
		Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

280004 AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (h)

Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
EC373700	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	SEDOP	H	1,00000000	R\$ 3,47	R\$ 3,47
EC434890	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SEDOP	H	1,00000000	R\$ 1,24	R\$ 1,24
EC373720	EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETA CAIXA)	SEDOP	H	1,00000000	R\$ 1,34	R\$ 1,34
EC434650	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SEDOP	H	1,00000000	R\$ 0,82	R\$ 0,82
EC373730	SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETA CAIXA)	SEDOP	H	1,00000000	R\$ 0,04	R\$ 0,04
EC373710	TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	SEDOP	H	1,00000000	R\$ 1,00	R\$ 1,00
TOTAL Encargos Complementares:						R\$ 7,91
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
MO612700	AJUDANTE DE PEDREIRO	SEDOP	H	1,00000000	R\$ 11,89	R\$ 11,89
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 11,89
Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
295312	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDOP	H	1,00000000	R\$ 0,18	R\$ 0,18
TOTAL Serviço:						R\$ 0,18
VALOR:						R\$ 19,98

110142 Argamassa de cimento e areia 1:6 (m³)

Equipamento		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
M00008	Betoneira elétrica - 320l	SEDOP	H	0,31000000	R\$ 2,73	R\$ 0,85
TOTAL Equipamento:						R\$ 0,85
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
J00005	Areia	SEDOP	m³	1,21000000	R\$ 105,00	R\$ 127,05
J00003	Cimento	SEDOP	SC	4,86000000	R\$ 60,00	R\$ 291,60
TOTAL Material:						R\$ 418,65
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
280022	OPERADOR DE BETONEIRA-MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDOP	h	0,31000000	R\$ 23,27	R\$ 7,21
280026	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDOP	h	6,00000000	R\$ 19,94	R\$ 119,64
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 126,85
VALOR:						R\$ 546,35

10692 BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP) (H)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2714	MAO DE OBRA DE OPERAÇÃO BET ELET 580L	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 21,2900	R\$ 21,2900

I2701	DEPRECAÇÃO	SEINFRA	H	2,26540000	R\$ 1,0000	R\$ 2,2654
I2702	JUROS	SEINFRA	H	0,42920000	R\$ 1,0000	R\$ 0,4292
I2703	MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	1,19230000	R\$ 1,0000	R\$ 1,1923
					TOTAL Material	R\$ 23,1769
					VALOR:	R\$ 25,18

06.01.10 CARGA E TRANSP. MANUAL HORIZONTAL EM CARRO DE MAO, DE MATERIAIS A GRANEL, P/ DISTANCIAS ATE 30m (M3)

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
B01000097	SERVENTE	EMBASA	H	1,50000000	R\$ 15,59	
					TOTAL Mão de Obra	R\$ 23,39
					VALOR:	R\$ 23,38

295312 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
MO612700	AJUDANTE DE PEDREIRO	SEDOP	H	0,01550000	R\$ 11,89	
					TOTAL Mão de Obra	R\$ 0,18
					VALOR:	R\$ 0,18

295389 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
MO376660	OPERADOR DE BETONEIRA /MISTURADOR	SEDOP	H	0,00870000	R\$ 16,41	
					TOTAL Mão de Obra	R\$ 0,14
					VALOR:	R\$ 0,14

95371 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00004750	PEDREIRO (HORISTA)	SINAPI	H	0,02442000	R\$ 16,41	
					TOTAL Mão de Obra	R\$ 0,40
					VALOR:	R\$ 0,40

295371 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
MO475000	PEDREIRO	SEDOP	H	0,02230000	R\$ 16,41	
					TOTAL Mão de Obra	R\$ 0,37
					VALOR:	R\$ 0,37

95372 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00004783	PINTOR (HORISTA)	SINAPI	H	0,01699000	R\$ 17,25	
					TOTAL Mão de Obra	R\$ 0,29
					VALOR:	R\$ 0,29

295378 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
MO611100	SERVENTE	SEDOP	H	0,02230000	R\$ 11,89	
					TOTAL Mão de Obra	R\$ 0,27
					VALOR:	R\$ 0,26

95378 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00006111	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	SINAPI	H	0,02442000	R\$ 11,60	R\$ 0,28
					TOTAL Mão de Obra	R\$ 0,28
					VALOR:	R\$ 0,28

S88262S Carpinteiro de formas com encargos complementares (h)

Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I37370S	Alimentação - horista (coletado caixa - encargos complementares)	ORSE	h	1,00000000	R\$ 2,39	R\$ 2,39
I43483S	Epi - família carpinteiro de formas - horista (encargos complementares - coletado caixa)	ORSE	h	1,00000000	R\$ 1,43	R\$ 1,43
I37372S	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	ORSE	h	1,00000000	R\$ 1,34	R\$ 1,34
I43459S	Ferramentas - família carpinteiro de formas - horista (encargos complementares - coletado caixa)	ORSE	h	1,00000000	R\$ 0,49	R\$ 0,49
I37373S	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	ORSE	h	1,00000000	R\$ 0,04	R\$ 0,04
I37371S	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	ORSE	h	1,00000000	R\$ 0,74	R\$ 0,74
					TOTAL Encargos Complementares	R\$ 6,43

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I01213S	Carpinteiro de formas (horista)	ORSE	h	1,00000000	R\$ 18,21	R\$ 18,21
					TOTAL Mão de Obra	R\$ 18,21

Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S95330S	Curso de capacitação para carpinteiro de formas (encargos complementares) - horista	ORSE	h	1,00000000	R\$ 0,24	R\$ 0,24
					TOTAL Serviço	R\$ 0,24
					VALOR:	R\$ 24,88

S95330S Curso de capacitação para carpinteiro de formas (encargos complementares) - horista (h)

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I01213S	Carpinteiro de formas (horista)	ORSE	h	0,01328000	R\$ 18,21	R\$ 0,24
					TOTAL Mão de Obra	R\$ 0,24
					VALOR:	R\$ 0,24

S95371S Curso de capacitação para pedreiro (encargos complementares) - horista (h)

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I04750S	Pedreiro (horista)	ORSE	h	0,02442000	R\$ 18,21	R\$ 0,44
					TOTAL Mão de Obra	R\$ 0,44
					VALOR:	R\$ 0,44

S95378S Curso de capacitação para servente (encargos complementares) - horista (h)

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I06111S	Servente de obras (horista)	ORSE	h	0,02442000	R\$ 12,75	R\$ 0,31
					TOTAL Mão de Obra	R\$ 0,31
					VALOR:	R\$ 0,31

S10551 Encargos Complementares - Carpinteiro (h)

Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I00158	Almoço (Participação do empregador)	ORSE	un	0,10180000	R\$ 14,00	R\$ 1,43
I12893S	Bota de segurança com biqueira de aço e palmilha acolchoado	ORSE	par	0,00070000	R\$ 67,20	R\$ 0,05

112894S	Capa para chuva em pvc com forro de poliéster, com capuz (amarela ou azul)	ORSE	un	0,00020000	R\$ 18,20	R\$ 0,00
112895S	Capacete de segurança aba frontal com suspensão de polietileno, sem jugular (classe b)	ORSE	un	0,00060000	R\$ 14,00	R\$ 0,01
110492	Cesta Básica	ORSE	un	0,00450000	R\$ 175,00	R\$ 0,79
110579	Chave de fenda chata 30 cm	ORSE	un	0,00020000	R\$ 26,89	R\$ 0,01
110517	Exames admissionais/demissionais (checkup)	ORSE	qj	0,00040000	R\$ 300,00	R\$ 0,12
100941	Fardamento com mangas curta	ORSE	un	0,00150000	R\$ 103,41	R\$ 0,29
110578	Formão grande	ORSE	un	0,00020000	R\$ 15,15	R\$ 0,00
111248	Furadeira e Parafusadeira elétrica Bosch ou Similar profissional	ORSE	un	0,00010000	R\$ 246,00	R\$ 0,02
112892S	Luva raspa de couro, cano curto (punho 7" cm)	ORSE	par	0,00230000	R\$ 12,80	R\$ 0,03
111244	Martelo com unha	ORSE	un	0,00020000	R\$ 48,95	R\$ 0,01
101651	Óculos branco proteção	ORSE	pr	0,00070000	R\$ 6,35	R\$ 0,00
110598	Protetor auricular	ORSE	un	0,00450000	R\$ 4,90	R\$ 0,02
110599	Protetor solar fps 30 com 120ml	ORSE	un	0,00180000	R\$ 13,00	R\$ 0,02
110761	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	ORSE	un	0,10180000	R\$ 5,00	R\$ 0,51
110362	Seguro de vida e acidente em grupo	ORSE	un	0,00450000	R\$ 12,54	R\$ 0,08
111249	Serra circular elétrica portátil	ORSE	un	0,00010000	R\$ 548,00	R\$ 0,05
110577	Serraça 40cm	ORSE	un	0,00010000	R\$ 29,90	R\$ 0,00
102378	Viagem transporte	ORSE	un	0,06540000	R\$ 4,50	R\$ 0,29
TOTAL Encargos Complementares						R\$ 3,71
VALOR:						R\$ 3,71

S10549 Encargos Complementares - Servante (h)

Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
100158	Almoço (Participação do empregador)	ORSE	un	0,10180000	R\$ 14,00	R\$ 1,43
112893S	Bola de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	ORSE	par	0,00080000	R\$ 67,20	R\$ 0,05
112894S	Capa para chuva em pvc com forro de poliéster, com capuz (amarela ou azul)	ORSE	un	0,00020000	R\$ 18,20	R\$ 0,00
112895S	Capacete de segurança aba frontal com suspensão de polietileno, sem jugular (classe b)	ORSE	un	0,00060000	R\$ 14,00	R\$ 0,01
102711S	Carrinho de mão de aço capacidade 50 a 80 l, pneu com câmara	ORSE	un	0,00020000	R\$ 189,50	R\$ 0,04
110492	Cesta Básica	ORSE	un	0,00450000	R\$ 175,00	R\$ 0,79
110517	Exames admissionais/demissionais (checkup)	ORSE	qj	0,00040000	R\$ 300,00	R\$ 0,12
100941	Fardamento com mangas curta	ORSE	un	0,00150000	R\$ 193,41	R\$ 0,29
112892S	Luva raspa de couro, cano curto (punho 7" cm)	ORSE	par	0,00230000	R\$ 12,80	R\$ 0,03
104729	Martelo 1 kg com cabo	ORSE	un	0,00010000	R\$ 31,50	R\$ 0,00
101651	Óculos branco proteção	ORSE	pr	0,00080000	R\$ 6,35	R\$ 0,01
110788	Pá quadrada	ORSE	un	0,00020000	R\$ 36,90	R\$ 0,01
110598	Protetor auricular	ORSE	un	0,00450000	R\$ 4,90	R\$ 0,02
110599	Protetor solar fps 30 com 120ml	ORSE	un	0,00180000	R\$ 13,00	R\$ 0,02
110761	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	ORSE	un	0,10180000	R\$ 5,00	R\$ 0,51
110362	Seguro de vida e acidente em grupo	ORSE	un	0,00450000	R\$ 12,54	R\$ 0,08
104728	Talhadeira chata 10"	ORSE	un	0,00030000	R\$ 18,58	R\$ 0,01
102378	Viagem transporte	ORSE	un	0,09410000	R\$ 4,50	R\$ 0,42
TOTAL Encargos Complementares						R\$ 3,82
VALOR:						R\$ 3,82

12714 MAO DE OBRA DE OPERAÇÃO BET.ELET.580L (H)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12548	OPERADOR DE BETONEIRA	SEINFRA	H	1,00000000	RS 21,2900
					RS 21,2900
TOTAL Mão de Obra					RS 21,2900
VALOR:					RS 21,29

280022 OPERADOR DE BETONEIRA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (h)

Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
EC373700	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	SEDOP	H	1,00000000	RS 3,47
EC434880	EPI - FAMÍLIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SEDOP	H	1,00000000	RS 0,86
EC373720	EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETA CAIXA)	SEDOP	H	1,00000000	RS 1,34
EC434640	FERRAMENTAS - FAMÍLIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SEDOP	H	1,00000000	RS 0,01
EC373730	SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETA CAIXA)	SEDOP	H	1,00000000	RS 0,04
EC373710	TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	SEDOP	H	1,00000000	RS 1,00
TOTAL Encargos Complementares:					RS 6,72

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
MO376660	OPERADOR DE BETONEIRA/MISTURADOR	SEDOP	H	1,00000000	RS 16,41
TOTAL Mão de Obra					RS 16,41

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
295389	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDOP	H	1,00000000	RS 0,14
TOTAL Serviço:					RS 0,14
VALOR:					RS 23,27

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	RS 4,64
00043489	EPI - FAMÍLIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	RS 1,24
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	RS 1,34
00043465	FERRAMENTAS - FAMÍLIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	RS 0,82
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	RS 0,01
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	RS 0,83
TOTAL Encargos Complementares:					RS 8,88

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004750	PEDREIRO (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	RS 16,41
TOTAL Mão de Obra					RS 16,41

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95371	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	RS 0,40
TOTAL Serviço:					RS 0,40
VALOR:					RS 25,49

280023 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (h)

Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
-------------------------	-------	------	-------------	----------------	-------

EC373700	ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	SEDOP	H	1,00000000	R\$ 3,47	R\$ 3,47
EC434890	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SEDOP	H	1,00000000	R\$ 1,24	R\$ 1,24
EC373720	EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETA CAIXA)	SEDOP	H	1,00000000	R\$ 1,34	R\$ 1,34
EC434650	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SEDOP	H	1,00000000	R\$ 0,82	R\$ 0,82
EC373730	SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETA CAIXA)	SEDOP	H	1,00000000	R\$ 0,04	R\$ 0,04
EC373710	TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	SEDOP	H	1,00000000	R\$ 1,00	R\$ 1,00
					TOTAL Encargos Complementares	R\$ 7,91

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
MO475000	PEDREIRO	SEDOP	H	1,00000000	R\$ 16,41	R\$ 16,41
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 16,41

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
295371	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDOP	H	1,00000000	R\$ 0,37	R\$ 0,37
					TOTAL Serviço:	R\$ 0,37
					VALOR:	R\$ 24,69

88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)						
Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 4,64	R\$ 4,64
00043490	EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,73	R\$ 1,73
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,34	R\$ 1,34
00043466	FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,97	R\$ 1,97
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,01	R\$ 0,01
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,63	R\$ 0,63
					TOTAL Encargos Complementares:	R\$ 10,32

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004783	PINTOR (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 17,25	R\$ 17,25
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 17,25

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95372	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,29	R\$ 0,29
					TOTAL Serviço:	R\$ 0,29
					VALOR:	R\$ 27,86

S88309S Pedreiro com encargos complementares (h)						
Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
137370S	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)	ORSE	h	1,00000000	R\$ 2,39	R\$ 2,39
143489S	Epi - família pedreiro - horista (encargos complementares -coletado caixa)	ORSE	h	1,00000000	R\$ 1,24	R\$ 1,24
137372S	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	ORSE	h	1,00000000	R\$ 1,34	R\$ 1,34
143465S	Ferramentas - família pedreiro - horista (encargos complementares - coletado caixa)	ORSE	h	1,00000000	R\$ 0,82	R\$ 0,82
137373S	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	ORSE	h	1,00000000	R\$ 0,04	R\$ 0,04
137371S	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	ORSE	h	1,00000000	R\$ 0,74	R\$ 0,74
					TOTAL Encargos Complementares:	R\$ 6,57

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
1047505	Pedreiro (horista)	ORSE	h	1,00000000	R\$ 18,21	R\$ 18,21
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 18,21
Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S953715	Curso de capacitação para pedreiro (encargos complementares) - horista	ORSE	h	1,00000000	R\$ 0,44	R\$ 0,44
TOTAL Serviço:						R\$ 0,44
VALOR:						R\$ 25,22

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 4,84	R\$ 4,84
00043491	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,33	R\$ 1,33
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,34	R\$ 1,34
00043467	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,61	R\$ 0,61
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,01	R\$ 0,01
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,83	R\$ 0,83
TOTAL Encargos Complementares:						R\$ 9,56

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00006111	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 11,60	R\$ 11,60
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 11,60

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95378	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,28	R\$ 0,28
TOTAL Serviço:						R\$ 0,28
VALOR:						R\$ 20,44

280026 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (h)

Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
EC373700	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	SEDOP	H	1,00000000	R\$ 3,47	R\$ 3,47
EC434910	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SEDOP	H	1,00000000	R\$ 1,33	R\$ 1,33
EC373720	EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETA CAIXA)	SEDOP	H	1,00000000	R\$ 1,34	R\$ 1,34
EC434670	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SEDOP	H	1,00000000	R\$ 0,61	R\$ 0,61
EC373730	SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETA CAIXA)	SEDOP	H	1,00000000	R\$ 0,04	R\$ 0,04
EC373710	TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	SEDOP	H	1,00000000	R\$ 1,00	R\$ 1,00
TOTAL Encargos Complementares						R\$ 7,79

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
MO611100	SERVENTE	SEDOP	H	1,00000000	R\$ 11,89	R\$ 11,89
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 11,89

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
295378	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDOP	H	1,00000000	R\$ 0,26	R\$ 0,26
TOTAL Serviço:						R\$ 0,26
VALOR:						R\$ 19,94

S88316S Servente com encargos complementares (h)						
Encargos Complementares						
		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	
137370S	Alimentação - horista (coletado caixa - encargos complementares)	ORSE	h	1,000000000	R\$ 2,39	R\$ 2,39
143491S	EPI - família servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)	ORSE	h	1,000000000	R\$ 1,39	R\$ 1,39
137372S	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	ORSE	h	1,000000000	R\$ 1,34	R\$ 1,34
143467S	Ferramentas - família servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)	ORSE	h	1,000000000	R\$ 0,61	R\$ 0,61
137373S	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	ORSE	h	1,000000000	R\$ 0,04	R\$ 0,04
137371S	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	ORSE	h	1,000000000	R\$ 0,74	R\$ 0,74
				TOTAL Encargos Complementares		R\$ 6,45
Mão de Obra						
		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
106111S	Servente de obras (horista)	ORSE	h	1,000000000	R\$ 12,75	R\$ 12,75
				TOTAL Mão de Obra		R\$ 12,75
Serviço						
		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S95378S	Curso de capacitação para servente (encargos complementares) - horista	ORSE	h	1,000000000	R\$ 0,31	R\$ 0,31
				TOTAL Serviço		R\$ 0,31
					VALOR:	R\$ 19,51



ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

OBRA:	IMPLANTAÇÃO DO ESTACIONAMENTO PISO NO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL	DATA :		BDI : 25,00%
DESCRIÇÃO:	IMPLANTAÇÃO DO ESTACIONAMENTO COM PISO SEXTAVADO E VEDAÇÃO DE CONTOURNO COM MURO.	FONTE	VERSÃO	HORA
LOCAL:	CÂMARA MUNICIPAL, AV. NAGIB HAICKEL, SANTA LUZIA - MA	COMPESA	2023.2 COM DESONERAÇÃO	-
CLIENTE:	CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA - MA	DER-ES	2023/01 COM DESONERAÇÃO	128,33% 59,15%
		EMBASA	2024 COM DESONERAÇÃO	142,78% 106,73%
		ORSE	2023/12	112,54% 70,11%
		SEDOP	2024/02 COM DESONERAÇÃO	83,87% 44,39%
		SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44% 47,48%
		SICRO NOVO	2023/10 COM DESONERAÇÃO	-
		SINAPI	2023/12 COM DESONERAÇÃO	82,97% 46,10%
		Composições	PRÓPRIA	0,00% 0,00%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
100679S	Bloquet/piso intertravado de concreto - modelo sextavado /hexagonal, 25 cm x 25 cm, e = 10 cm, resistência de 35 mpa (nbr 9781), cor natural	ORSE	Material	m2	730,00	R\$ 93,40	R\$ 68.182,00	59,78	59,78	B
C4912	MURO CONTOURNO DE ALVENARIA E CONCRETO (PILAR+CINTA), REBOCADO, SEM PINTURA	SEINFRA	Serviço	M2	91,76	R\$ 250,40	R\$ 22.976,70	20,15	79,93	B
090068	Portão de ferro 1/2" c/ ferragens (incl. pint. anti-corrosiva)	SEDOP	Serviço	m²	10,00	R\$ 421,29	R\$ 4.212,90	3,69	83,62	C
88497	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE. DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	SINAPI	Serviço	M2	196,00	R\$ 20,53	R\$ 4.023,88	3,53	87,15	C
S94993S	Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, usinado, acabamento convencional, espessura 6 cm, armado. af_09/2022	ORSE	Serviço	m2	84,00	R\$ 44,88	R\$ 3.769,92	3,31	90,45	C
88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	SINAPI	Serviço	M2	196,00	R\$ 16,40	R\$ 3.214,40	2,82	93,27	C
S02450	Limpeza geral	ORSE	Serviço	m2	814,00	R\$ 2,86	R\$ 2.328,04	2,04	95,31	C
S00051	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022	ORSE	Serviço	m2	3,00	R\$ 437,35	R\$ 1.312,05	1,15	96,46	C
02 01 25	DEMOLICAO MANUAL DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO SIMPLES/CALCETAMENTO, INCL. REMOCAO E CARREG. MANUAL DO EXPURGO	EMBASA	Serviço	M2	54,31	R\$ 22,15	R\$ 1.202,97	1,05	97,52	C
S03724	Demarcação de pavimentos com pintura de 1 demão de resina acrílica, e aplicação de micro-esferas para sinalização horizontal (Estacionamentos, faixas de pedestres, etc.)	ORSE	Serviço	m2	80,00	R\$ 14,55	R\$ 1.164,00	1,02	98,54	C
97624	DEMOLICÃO DE ALVENARIA DE TJOLO MACIÇO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	SINAPI	Serviço	M3	7,38	R\$ 126,68	R\$ 934,90	0,82	99,36	C
C2899	PINTURA LOGOTIPO CAGECE - PROJETO PADRÃO	SEINFRA	Serviço	UN	2,00	R\$ 366,46	R\$ 732,92	0,64	100,00	C

Subtotal até 100,00%	R\$ 114.054,68
Outros:	R\$ 0,00
Valor total do Orçamento:	R\$ 114.054,68





ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS

OBRA:	IMPLANTAÇÃO DO ESTACIONAMENTO EM PISO NO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL	DATA :	BDI :	25,00%
DESCRIÇÃO:	IMPLANTAÇÃO DO ESTACIONAMENTO COM PISO SEXTAVADO E VEDAÇÃO DE CONTORNO COM MURO.	FONTE	VERSÃO	HORA
LOCAL:	CÂMARA MUNICIPAL, AV. NAGIB HAICKEL, SANTA LUZIA - MA	COMPESA	2023.2 COM DESONERAÇÃO	-
CLIENTE:	CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA - MA	DER-ES	2023/01 COM DESONERAÇÃO	128,33% 59,15%
		EMBASA	2024 COM DESONERAÇÃO	142,78% 108,73%
		ORSE	2023/12	112,54% 70,11%
		SEDOP	2024/02 COM DESONERAÇÃO	83,87% 44,39%
		SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44% 47,48%
		SICRO NOVO	2023/10 COM DESONERAÇÃO	-
		SINAPI	2023/12 COM DESONERAÇÃO	82,97% 46,10%
		Composições	PRÓPRIA	0,00% 0,00%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
I00679S	Bloquetipiso intertravado de concreto - modelo sextavado /hexagonal, 25 cm x 25 cm, e = 10 cm, resistencia de 35 mpa (nbr 9781), cor natural	ORSE	Material	m2	730,00	R\$ 74,72	R\$ 54.545,60	59,78	47,82	A
I2543	SERVENTE	SEINFRA	Mão de Obra	H	316,10	R\$ 18,46	R\$ 5.835,20	6,40	52,94	B
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	Mão de Obra	H	194,52	R\$ 24,16	R\$ 4.699,67	5,15	57,06	B
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	Material	KG	2.735,48	R\$ 0,71	R\$ 1.942,19	2,13	58,76	B
00004783	PINTOR (HORISTA)	SINAPI	Mão de Obra	H	104,47	R\$ 17,25	R\$ 1.802,09	1,97	60,34	B
D00088	Portão de ferro 1/2" c/ ferragens (incl. pint. anti-corrosiva)	SEDOP	Material	m²	10,00	R\$ 175,70	R\$ 1.757,00	1,93	61,88	B
I34492S	Concreto usinado bombeável, classe de resistência c20, com brita 0 e 1, slump = 100 +/- 20 mm, excluí serviço de bombeamento (nbr 8953)	ORSE	Material	m3	3,26	R\$ 450,00	R\$ 1.466,33	1,61	63,17	B
00007356	TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO	SINAPI	Material	L	44,79	R\$ 32,70	R\$ 1.464,50	1,61	64,45	B
I2051	TUJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM	SEINFRA	Material	UN	2.294,00	R\$ 0,53	R\$ 1.215,82	1,33	65,52	B
I00111S	Servente de obras (horista)	ORSE	Mão de Obra	h	95,10	R\$ 12,75	R\$ 1.212,49	1,33	66,58	B
I07156S	Tela de aço soldada nervurada, ca-60, q-196, (3,11 kg/m2), diametro do fio = 5,0 mm, largura = 2,45 m, espacamento da malha = 10 x 10 cm	ORSE	Material	m2	47,66	R\$ 23,55	R\$ 1.122,37	1,23	67,57	B
I1600	PEDRA DE MÃO (RACHÃO)	SEINFRA	Material	M3	9,12	R\$ 113,25	R\$ 1.032,64	1,13	68,47	B
I0163	AÇO CA-50	SEINFRA	Material	KG	132,52	R\$ 7,10	R\$ 940,88	1,03	69,30	B
I02926	Demarcação de pavimentos com pintura de 1 demão de resina acrílica, e aplicação de micro-esferas para sinalização horizontal (Estacionamentos, faixas de pedestres, etc.)	ORSE	Serviço	m2	80,00	R\$ 11,64	R\$ 931,20	1,02	70,11	B
B010000097	SERVENTE	EMBASA	Mão de Obra	H	54,58	R\$ 15,59	R\$ 850,83	0,93	70,86	B
00037370	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	Encargos Complementares	H	172,34	R\$ 4,64	R\$ 799,66	0,88	71,56	B
I04813S	Placa de obra (para construção civil) em chapa galvanizada "n. 22", adesivada, de "2,4 x 1,2" m (sem postes para fixação)	ORSE	Material	m2	3,00	R\$ 260,00	R\$ 780,00	0,85	72,24	B
I2032	TUJOLO MACIÇO COMUM	SEINFRA	Material	UN	1.051,08	R\$ 0,47	R\$ 776,29	0,85	72,93	B
00006111	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	SINAPI	Mão de Obra	H	65,28	R\$ 11,60	R\$ 768,80	0,84	73,60	B
00043626	MASSA CORRIDA PARA SUPERFÍCIES DE AMBIENTES INTERNOS	SINAPI	Material	KG	262,42	R\$ 2,88	R\$ 755,78	0,83	74,26	B
I0108	AREIA GROSSA	SEINFRA	Material	M3	4,86	R\$ 119,58	R\$ 581,53	0,64	74,77	B
MO475000	PEDREIRO	SEDOP	Mão de Obra	H	30,67	R\$ 16,41	R\$ 503,28	0,55	75,21	B
I02414	Vassoura piapava	ORSE	Material	un	40,70	R\$ 11,80	R\$ 480,26	0,53	75,63	B
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	Material	M3	5,17	R\$ 83,58	R\$ 431,86	0,47	76,01	B
MO612700	AJUDANTE DE PEDREIRO	SEDOP	Mão de Obra	H	30,47	R\$ 11,89	R\$ 362,23	0,40	76,33	B
I2395	PINTOR	SEINFRA	Mão de Obra	H	10,00	R\$ 24,16	R\$ 241,60	0,26	76,54	B
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	Encargos Complementares	H	172,34	R\$ 1,34	R\$ 230,94	0,25	76,74	B
I0121	ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	Mão de Obra	H	9,12	R\$ 24,16	R\$ 220,30	0,24	76,94	B
EC373700	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	SEDOP	Encargos Complementares	H	63,16	R\$ 3,47	R\$ 219,15	0,24	77,13	B
00043468	FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	Encargos Complementares	H	102,72	R\$ 1,97	R\$ 202,37	0,22	77,31	B
I1917	TABUA DE 1" - L = 12cm	SEINFRA	Material	M	27,35	R\$ 7,35	R\$ 201,06	0,22	77,48	B

10037	AJUDANTE	SEINFRA	Mão de Obra	H	10,00	R\$ 19,10	R\$ 191,00	0,21	77,65	B
10280	BRITA	SEINFRA	Material	M3	1,82	R\$ 100,50	R\$ 183,28	0,20	77,81	B
00043490	EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	Encargos Complementares	H	102,72	R\$ 1,73	R\$ 177,71	0,19	77,97	B
10040	AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	Mão de Obra	H	9,12	R\$ 19,10	R\$ 174,16	0,10	78,12	B
J00003	Cimento	SEDOP	Material	SC	2,43	R\$ 60,00	R\$ 145,80	0,16	78,25	B
I2100	TINTA ÓLEO	SEINFRA	Material	L	6,84	R\$ 19,77	R\$ 135,23	0,15	78,37	B
1012135	Carpinteiro de formas (horista)	ORSE	Mão de Obra	h	7,36	R\$ 18,21	R\$ 134,04	0,15	78,48	B
100158	Almoço (Participação do empregador)	ORSE	Encargos Complementares	un	9,20	R\$ 14,00	R\$ 128,84	0,14	78,60	B
B010000091	PEDREIRO / ENCANADOR / ARTIFICE	EMBASA	Mão de Obra	H	4,89	R\$ 22,87	R\$ 111,79	0,12	78,70	B
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	Encargos Complementares	H	172,34	R\$ 0,63	R\$ 108,58	0,12	78,79	B
101589	Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m3/m (anga'ím, louro)	ORSE	Material	m	12,00	R\$ 7,19	R\$ 86,28	0,09	78,87	B
00043491	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	Encargos Complementares	H	64,70	R\$ 1,33	R\$ 86,06	0,09	78,94	B
EC373720	EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETA CAIXA)	SEDOP	Encargos Complementares	H	63,16	R\$ 1,34	R\$ 84,63	0,09	79,02	B
00004750	PEDREIRO (HORISTA)	SINAPI	Mão de Obra	H	5,03	R\$ 16,41	R\$ 82,60	0,09	79,09	B
1045175	Sarafa "2,5 x 7,5" cm em pinus, mista ou equivalente da região - bruta	ORSE	Material	m	19,84	R\$ 3,76	R\$ 74,61	0,08	79,15	B
EC434890	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SEDOP	Encargos Complementares	H	60,00	R\$ 1,24	R\$ 74,40	0,08	79,22	B
110492	Cesto Básica	ORSE	Encargos Complementares	un	0,4068	R\$ 175,00	R\$ 71,19	0,06	79,28	B
J00005	Areia	SEDOP	Material	m³	0,805	R\$ 105,00	R\$ 63,53	0,07	79,34	B
EC373710	TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	SEDOP	Encargos Complementares	H	83,18	R\$ 1,00	R\$ 63,16	0,07	79,39	B
11605	PEDRISCO	SEINFRA	Material	M3	0,6078843072	R\$ 100,50	R\$ 61,09	0,07	79,45	B
1047505	Podreiro (horista)	ORSE	Mão de Obra	h	3,28	R\$ 18,21	R\$ 59,80	0,07	79,50	B
EC434650	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SEDOP	Encargos Complementares	H	60,00	R\$ 0,82	R\$ 49,20	0,05	79,54	B
110761	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	ORSE	Encargos Complementares	un	9,20	R\$ 5,00	R\$ 46,01	0,05	79,58	B
101697	Sabão em pó	ORSE	Material	kg	4,07	R\$ 10,26	R\$ 41,76	0,05	79,62	B
10103	ARAMÉ RECOZIDO N.18 BWG	SEINFRA	Material	KG	2,43	R\$ 16,63	R\$ 40,18	0,04	79,65	B
00043467	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	Encargos Complementares	H	64,70	R\$ 0,61	R\$ 39,47	0,04	79,69	B
12546	OPERADOR DE BETONEIRA	SEINFRA	Mão de Obra	H	1,82	R\$ 21,29	R\$ 38,83	0,04	79,72	B
102378	Vale transporte	ORSE	Encargos Complementares	un	8,42	R\$ 4,50	R\$ 37,89	0,04	79,76	B
M0611100	SERVENTE	SEDOP	Mão de Obra	H	3,07	R\$ 11,89	R\$ 36,47	0,04	79,79	B
1373705	Alimentação - horista (coletado caixa - encargos complementares)	ORSE	Encargos Complementares	h	15,02	R\$ 2,39	R\$ 35,90	0,04	79,82	B
100941	Fardamento com mangas curta	ORSE	Encargos Complementares	un	0,1358	R\$ 193,41	R\$ 26,23	0,03	79,84	B
1373725	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	ORSE	Encargos Complementares	h	15,02	R\$ 1,34	R\$ 20,13	0,02	79,86	B
1050685	Prego de aço preto com cabeça 17 x 21 (2 x 11)	ORSE	Material	kg	1,06	R\$ 17,04	R\$ 18,03	0,02	79,88	B
12425	SOLVENTE	SEINFRA	Material	L	1,00	R\$ 18,17	R\$ 18,17	0,02	79,89	B
00003767	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, CDR VERMELHA	SINAPI	Material	UN	15,72	R\$ 0,97	R\$ 15,25	0,02	79,90	B

13731S	Transporte - hora (colado caixa - encargos complementares)	ORSE	Encargos	h	15,02	R\$ 0,74	R\$ 11,12	0,01	79,91	B
110517	Exornos ornamentais/demissoriais (chuckup)	ORSE	Encargos	q	0,03616	R\$ 300,00	R\$ 10,65	0,01	79,92	B
10699S	Madeira meia serrada (sazon) 2,2 x 5,5cm - 0,00121 m ³ m	ORSE	Material	m	3,00	R\$ 3,51	R\$ 10,53	0,01	79,93	B
14349S	Epi - família serverte - hora (encargos complementares - colado caixa)	ORSE	Encargos	h	7,51	R\$ 1,33	R\$ 9,99	0,01	79,94	B
10575S	Fogo de aço pardo com cabeça 18 x 30 (2 3/4 x 10)	ORSE	Material	kg	0,45	R\$ 17,04	R\$ 7,67	0,01	79,95	B
14349S	Epi - família copríneo de formas - hora (encargos complementares - colado caixa)	ORSE	Encargos	h	4,30	R\$ 1,43	R\$ 6,15	0,01	79,95	B
00043489	EPI - FAMÍLIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	Encargos	H	4,91	R\$ 1,24	R\$ 6,09	0,01	79,96	B
11038Z	Seguro de vida e acidente em grupo	ORSE	Encargos	un	0,4066	R\$ 12,54	R\$ 5,10	0,01	79,96	B
11289ZS	Bata de segurança com biqueira de oco e calção acolchado	ORSE	Encargos	par	0,07202	R\$ 67,20	R\$ 4,84	0,01	79,97	B
14347S	Ferramentas - família serverte - hora (encargos complementares - colado caixa)	ORSE	Encargos	h	7,51	R\$ 0,61	R\$ 4,58	0,01	79,97	B
12701	DEPRECIAÇÃO	SEINFRA	Material	H	4,13	R\$ 1,00	R\$ 4,13	0,00	79,97	B
00043465	FERRAMENTAS - FAMÍLIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	Encargos	H	4,91	R\$ 0,82	R\$ 4,03	0,00	79,98	B
EC343910	EPI - FAMÍLIA SERVEVTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SEDOF	Encargos	H	3,00	R\$ 1,33	R\$ 3,99	0,00	79,98	B
14349S	Epi - família pedreiro - hora (encargos complementares - colado caixa)	ORSE	Encargos	h	3,21	R\$ 1,24	R\$ 3,87	0,00	79,98	B
112711S	Centro de mão de aço capacidade 50 a 60 l, pneu com câmara	ORSE	Encargos	un	0,01748	R\$ 189,50	R\$ 3,31	0,00	79,99	B
14345S	Ferramentas - família pedreiro - hora (encargos complementares - colado caixa)	ORSE	Encargos	h	3,21	R\$ 0,82	R\$ 2,63	0,00	79,99	B
11282S	Linha raspa do pauco, cano curto (parte 7" cm)	ORSE	Encargos	par	0,20792	R\$ 12,60	R\$ 2,62	0,00	79,99	B
10376660	OPERADORA DE BETONEIRA MISTURADOR	SEDOF	Mão de Obra	H	0,1563465	R\$ 16,41	R\$ 2,57	0,00	79,99	B
EC373730	SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETA CAIXA)	SEDOF	Encargos	H	63,16	R\$ 0,04	R\$ 2,53	0,00	80,00	B
11347	LIXA PARA MADEIRAMASSA	SEINFRA	Material	UN	3,34	R\$ 0,70	R\$ 2,34	0,00	80,00	B
12703	MANUTENÇÃO	SEINFRA	Material	H	2,17	R\$ 1,00	R\$ 2,17	0,00	80,00	C
110599	Protetor solar fps 30 com 120ml	ORSE	Encargos	un	0,16272	R\$ 13,00	R\$ 2,12	0,00	80,00	C
14345S	Ferramentas - família copríneo de formas - hora (encargos complementares - colado caixa)	ORSE	Encargos	h	4,30	R\$ 0,49	R\$ 2,11	0,00	80,00	C
110596	Protetor auricular	ORSE	Encargos	un	0,4066	R\$ 4,80	R\$ 1,89	0,00	80,01	C
EC343470	FERRAMENTAS - FAMÍLIA SERVEVTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SEDOF	Encargos	H	3,00	R\$ 0,61	R\$ 1,83	0,00	80,01	C
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	Encargos	H	172,34	R\$ 0,01	R\$ 1,72	0,00	80,01	C
12702	JUROS	SEINFRA	Material	H	0,76271183385072	R\$ 1,00	R\$ 0,76	0,00	80,01	C
11289ZS	Capacete de segurança para frontal com suspensão da poltrona, sem jugular (classe b)	ORSE	Encargos	un	0,05424	R\$ 16,00	R\$ 0,76	0,00	80,01	C
110788	Pa quadrada	ORSE	Encargos	un	0,01748	R\$ 38,80	R\$ 0,65	0,00	80,01	C

Item	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	Valor Unitário	Valor Total	Valor Unitário	Valor Total
037395	Seguro - horista (cobrindo obra - encargos complementares)	h	R\$ 0,04	15,02	R\$ 0,60	80,01	R\$ 0,00	80,01
04728	Telhado em alvenaria 10"	un	R\$ 18,08	0,02622	R\$ 0,48	80,01	R\$ 0,00	80,01
101851	Óculos branco proteção	pr	R\$ 6,35	0,07202	R\$ 0,48	80,01	R\$ 0,00	80,01
M00005	Betoneira elétrica - 320l	H	R\$ 2,73	0,155	R\$ 0,42	80,01	R\$ 0,00	80,01
112634S	Caixa para chuva em pvc com tampo de poliestireno, com capuz (armado ou não)	un	R\$ 18,20	0,01808	R\$ 0,33	80,01	R\$ 0,00	80,01
104729	Manteia 1 kg com cabo	un	R\$ 31,60	0,00874	R\$ 0,28	80,01	R\$ 0,00	80,01
111249	Serra elétrica elétrica portátil	un	R\$ 518,00	0,0003	R\$ 0,18	80,01	R\$ 0,00	80,01
ECA34690	EPI - FAMÍLIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CADA)	H	R\$ 0,98	0,195	R\$ 0,13	80,01	R\$ 0,00	80,01
111248	Furadeira o Parafusadeira elétrica Bosch ou Sinter profissional	un	R\$ 249,00	0,0003	R\$ 0,07	80,01	R\$ 0,00	80,01
111244	Martelo com unha	un	R\$ 48,95	0,0006	R\$ 0,03	80,01	R\$ 0,00	80,01
110579	Chave de fenda chapa 30 cm	un	R\$ 28,89	0,0006	R\$ 0,02	80,01	R\$ 0,00	80,01
110578	Ferrão grande	un	R\$ 15,15	0,0006	R\$ 0,01	80,01	R\$ 0,00	80,01
110577	Sarrete 40cm	un	R\$ 29,90	0,0003	R\$ 0,01	80,01	R\$ 0,00	80,01
EC34640	FERRAMENTAS - FAMÍLIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CADA)	H	R\$ 0,01	0,165	R\$ 0,00	80,01	R\$ 0,00	80,01

Subtotal até 80,01% R\$ 91.259,61

Outros: R\$ 22.795,07

Valor total do Orçamento: R\$ 114.054,68





CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA:	IMPLANTAÇÃO DO ESTACIONAMENTO E NO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL	DATA :	BDI : 25,00%		
DESCRIÇÃO:	IMPLANTAÇÃO DO ESTACIONAMENTO COM PISO SEXTAVADO E VEDAÇÃO DE CONTOURNO COM MURO.	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
LOCAL:	CÂMARA MUNICIPAL, AV. NAGIB HAICKEL, SANTA LUZIA - MA	COMPESA	2023.2 COM DESONERAÇÃO	-	-
CLIENTE:	CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA - MA	DER-ES	2023/01 COM DESONERAÇÃO	128,33%	59,15%
		EMBASA	2024 COM DESONERAÇÃO	142,78%	106,73%
		ORSE	2023/12	112,54%	70,11%
		SEDOP	2024/02 COM DESONERAÇÃO	83,87%	44,39%
		SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
		SICRO	2023/10 COM DESONERAÇÃO	-	-
		SINAPI	2023/12 COM DESONERAÇÃO	82,97%	46,10%
		Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	Total parcela
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 1.312,05	100,00%		100,00%
			R\$ 1.312,05		R\$ 1.312,05
2	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	R\$ 2.137,87	100,00%		100,00%
			R\$ 2.137,87		R\$ 2.137,87
3	PAREDES	R\$ 22.976,70	50,00%	50,00%	100,00%
			R\$ 11.488,35	R\$ 11.488,35	R\$ 22.976,70
4	PINTURA	R\$ 9.135,20		100,00%	100,00%
				R\$ 9.135,20	R\$ 9.135,20
5	PAVIMENTAÇÃO	R\$ 71.951,92		100,00%	100,00%
				R\$ 71.951,92	R\$ 71.951,92
6	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 6.540,94		100,00%	100,00%
				R\$ 6.540,94	R\$ 6.540,94
		R\$ 114.054,68	R\$ 14.938,27	R\$ 99.116,41	R\$ 114.054,68
			R\$ 14.938,27	R\$ 114.054,68	

CRONOGRAMA FÍSICO DE INSUMOS



OBRA:	IMPLANTAÇÃO DO ESTACIONAMENTO E MURO NO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL	DATA:	BDI: 25,00%																																							
DESCRIÇÃO:	IMPLANTAÇÃO DO ESTACIONAMENTO COM PISO SEXTAVADO E VEDAÇÃO DE CONTOURNO COM MURO.	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; font-size: 8px;"> <thead> <tr> <th>FORTE</th> <th>VERSÃO</th> <th>HORA</th> <th>MES</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>COMPESA</td> <td>2023.2 COM DESONERAÇÃO</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>DER-ES</td> <td>2023/01 COM DESONERAÇÃO</td> <td>128,33%</td> <td>59,15%</td> </tr> <tr> <td>EMBASA</td> <td>2024 COM DESONERAÇÃO</td> <td>142,78%</td> <td>106,73%</td> </tr> <tr> <td>ORSE</td> <td>2023/12</td> <td>112,54%</td> <td>70,11%</td> </tr> <tr> <td>SEDCP</td> <td>2024/02 COM DESONERAÇÃO</td> <td>83,67%</td> <td>44,39%</td> </tr> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>028.1 COM DESONERAÇÃO</td> <td>84,44%</td> <td>47,48%</td> </tr> <tr> <td>SICRO NOVO</td> <td>2023/10 COM DESONERAÇÃO</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>SNAPI</td> <td>2023/12 COM DESONERAÇÃO</td> <td>82,97%</td> <td>45,10%</td> </tr> <tr> <td>Composições</td> <td>PRÓPRIA</td> <td>0,00%</td> <td>0,00%</td> </tr> </tbody> </table>	FORTE	VERSÃO	HORA	MES	COMPESA	2023.2 COM DESONERAÇÃO	-	-	DER-ES	2023/01 COM DESONERAÇÃO	128,33%	59,15%	EMBASA	2024 COM DESONERAÇÃO	142,78%	106,73%	ORSE	2023/12	112,54%	70,11%	SEDCP	2024/02 COM DESONERAÇÃO	83,67%	44,39%	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	SICRO NOVO	2023/10 COM DESONERAÇÃO	-	-	SNAPI	2023/12 COM DESONERAÇÃO	82,97%	45,10%	Composições	PRÓPRIA	0,00%	0,00%
FORTE	VERSÃO	HORA	MES																																							
COMPESA	2023.2 COM DESONERAÇÃO	-	-																																							
DER-ES	2023/01 COM DESONERAÇÃO	128,33%	59,15%																																							
EMBASA	2024 COM DESONERAÇÃO	142,78%	106,73%																																							
ORSE	2023/12	112,54%	70,11%																																							
SEDCP	2024/02 COM DESONERAÇÃO	83,67%	44,39%																																							
SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%																																							
SICRO NOVO	2023/10 COM DESONERAÇÃO	-	-																																							
SNAPI	2023/12 COM DESONERAÇÃO	82,97%	45,10%																																							
Composições	PRÓPRIA	0,00%	0,00%																																							
LOCAL:	CÂMARA MUNICIPAL, AV. NAGIB HAICKEL, SANTA LUÍZIA - MA																																									
CLIENTE:	CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUÍZIA - MA																																									

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QTD. MÊS 1	QTD. MÊS 2	TOTAL
00003767	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA	UN		15,71920000	15,71920000
00004750	PEDREIRO (HORISTA)	H	5,03359421		5,03359421
00004783	PINTOR (HORISTA)	H		104,46887396	104,46887396
00008111	SERVEnte DE OBRAS (HORISTA)	H	31,20707446	35,07737010	66,28444457
00007356	TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO	L		44,78600000	44,78600000
00037370	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	35,37676800	136,96480000	172,34156800
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	35,37676800	136,96480000	172,34156800
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	35,37676800	136,96480000	172,34156800
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	35,37676800	136,96480000	172,34156800
00043465	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	4,91360400		4,91360400
00043466	FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H		102,72360000	102,72360000
00043467	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	30,46316400	34,24120000	64,70436400
00043489	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	4,91360400		4,91360400
00043490	EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H		102,72360000	102,72360000
00043491	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	30,46316400	34,24120000	64,70436400
00043626	MASSA CORRIDA PARA SUPERFICIES DE AMBIENTES INTERNOS	KG		262,42440000	262,42440000
B010000091	PEDREIRO / ENCANADOR / ARTIFICE	H	4,88790000		4,88790000
B010000097	SERVEnte	H	54,58155000		54,58155000
D00088	Portão de ferro 1/2" c/ ferragens (incl. pint. anti-corrosiva)	m²		10,00000000	10,00000000
EC373700	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H		63,15500000	63,15500000
EC373710	TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H		63,15500000	63,15500000
EC373720	EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETA CAIXA)	H		63,15500000	63,15500000
EC373730	SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETA CAIXA)	H		63,15500000	63,15500000
EC434640	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H		0,15500000	0,15500000
EC434650	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H		60,00000000	60,00000000
EC434670	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H		3,00000000	3,00000000
EC434680	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H		0,15500000	0,15500000
EC434690	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H		60,00000000	60,00000000
EC434910	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H		3,00000000	3,00000000
I00158	Almoço (Participação do empregador)	un	0,91620000	8,28652000	9,20272000
I0037	AJUDANTE	H		10,00000000	10,00000000
I0040	AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	H	4,55913185	4,55913185	9,11826369
I00679S	Bloquete/piso intertravado de concreto - modelo sextavado /hexagonal, 25 cm x 25 cm, e = 10 cm., resistência de 35 mpa (nbr 9781), cor natural	m2		730,00000000	730,00000000
I00841	Fardamento com mangas curta	un	0,01350000	0,12210000	0,13560000
I0103	ARAME RECOZIDO N.18 BWG	KG	1,21576816	1,21576816	2,43153631
I0108	AREIA GROSSA	M3	2,43153677	2,43153677	4,86307354
I0109	AREIA MEDIA	M3	2,58350785	2,58350785	5,16701569
I0121	ARMADOR/FERREIRO	H	4,55913185	4,55913185	9,11826369
I01213S	Carpinteiro de formas (horista)	h	3,00000000	4,36068556	7,36068556
I01569	Madeira mista serrada (banote) 6 x 6cm - 0,0036 m3/m (angelim, louro)	m	12,00000000		12,00000000
I0163	AÇO CA-50	KG	66,25938031	66,25938031	132,51876062
I01651	Óculos branco proteção	pr	0,00690000	0,00612000	0,07202000
I01997	Sabão em pó	kg		4,07000000	4,07000000
I02378	Vale transporte	un	0,76080000	7,65974000	8,42054000
I02414	Vassoura piaçava	un		40,70000000	40,70000000
I02711S	Carrinho de mão de aço capacidade 50 a 60 l, pneu com câmara	un	0,00120000	0,01620000	0,01740000

0280	BRITA	M3	0,91182646	0,91182646	1,82365292
02926	Demarcação de pavimentos com pintura de 1 demão de resina acrílica, e aplicação de micro-esferas para sinalização horizontal (Estacionamentos, faixas de pedestres, etc.)	m2		80,00000000	80,00000000
04517S	Sarrafo "2,5 x 7,5" cm em pinus, mista ou equivalente da região - Uruta	m		19,84202640	19,84202640
04728	Talhadela chata 10"	un	0,00180000	0,02442000	0,02622000
04729	Marreta 1 kg com cabo	un	0,00060000	0,00814000	0,00874000
04750S	Pedreiro (horista)	h		3,28387002	3,28387002
04813S	Placa de obra (para construção civil) em chapa galvanizada "n. 22", adesivada, de "2,4 x 1,2" m (sem postos para fixação)	m2	3,00000000		3,00000000
05068S	Preço de aço polido com cabeça 17 x 21 (2 x 11)	kg		1,05824208	1,05824208
05075S	Preço de aço polido com cabeça 18 x 30 (2 3/4 x 10)	kg	0,45000000		0,45000000
06111S	Servente de obras (horista)	h	6,00000000	89,09695528	95,09695528
06995	Madeira mista serrada (sarrafo) 2,2 x 5,5cm - 0,00121 m³/m	m	3,00000000		3,00000000
07150S	Tela de aço soldada nervurada, ca-80, q-196, (3,11 kg/m²), diâmetro do fio = 5,0 mm, largura = 2,45 m, espaçamento da malha = 10 x 10 cm	m2		47,65889804	47,65889804
0805	CEMENTO PORTLAND	KG	1.367.73949896	1.367.73949896	2.735.47899793
110382	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,04050000	0,36630000	0,40680000
110492	Cesta Básica	un	0,04050000	0,36630000	0,40680000
110517	Exames admissionais/demissionais (checkup)	qj	0,00360000	0,03256000	0,03616000
110577	Serraça 40cm	un	0,00030000		0,00030000
110578	Formão grande	un	0,00060000		0,00060000
110579	Chave do fenda chata 30 cm	un	0,00060000		0,00060000
110596	Protetor cunicular	un	0,04050000	0,36630000	0,40680000
110599	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,01620000	0,14652000	0,16272000
110761	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,91620000	8,28652000	9,20272000
110788	Pé quadrada	un	0,00120000	0,01628000	0,01748000
111248	Martelo com unha	un	0,00060000		0,00060000
111248	Furadeira e Parafusadeira elétrica Bosch ou Smár professional	un	0,00030000		0,00030000
111249	Serra circular elétrica portátil	un	0,00030000		0,00030000
112892S	Linha raspão de couro, cabo curto (punho 7" cm)	par	0,02070000	0,18722000	0,20792000
112893S	Bota de segurança com biqueira de aço e calcanhar acolchoado	par	0,00890000	0,08512000	0,07202000
112894S	Capa para chuva em pvc com forro de poliéster, com capuz (amarela ou azul)	un	0,00180000	0,01628000	0,01808000
112895S	Capacete de segurança aba frontal com suspensão de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,00540000	0,04884000	0,05424000
11347	LIXA PARA MADEIRA, MASSA	UN		3,34000000	3,34000000
11600	PEDRA DE MÃO (RACHÃO)	M3	4,55913185	4,55913185	9,11826369
11605	PEDRUSCO	M3	0,30394215	0,30394215	0,60788431
11917	TABUA DE 1" - L = 12cm	M	13,67739508	13,67739508	27,35479015
12081	TUJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM	UN	1.147.00000000	1.147.00000000	2.294.00000000
12082	TUJOLO MACIÇO COMUM	UN	825,84000000	825,84000000	1.651,68000000
12100	TINTA ÓLEO	L		6,84000000	6,84000000
12391	PEDREIRO	H	97,26147539	97,26147539	194,52295078
12395	PINTOR	H	10,00000000	10,00000000	10,00000000
12425	SOLVENTE	L		1,00000000	1,00000000
12543	SERVEENTE	H	158,04989739	158,04989739	316,09979478
12548	OPERADOR DE BETONEIRA	H	0,91182646	0,91182646	1,82365292
12701	DEPRECAÇÃO	H	2,08565168	2,08565168	4,17130333
12702	JUROS	H	0,39135592	0,39135592	0,78271183
12703	MANUTENÇÃO	H	1,08717069	1,08717069	2,17434138
13730S	Concreto usinado bombeável, classe de resistência c20, com brita 0 e 1, slump = 100 +/- 20 mm, exceto serviço de bombeamento (nbr 8953)	m3		3,25850196	3,25850196
137370S	Alimentação - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h		15,02261964	15,02261964
137371S	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h		15,02261964	15,02261964
137372S	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h		15,02261964	15,02261964
137373S	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h		15,02261964	15,02261964
13459S	Ferramentas - família carpinteiro de formas - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h		4,30351488	4,30351488
13465S	Ferramentas - família pedreiro - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h		3,20558952	3,20558952
13467S	Ferramentas - família servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h		7,51351524	7,51351524
13483S	Epi - família carpinteiro de formas - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h		4,30351488	4,30351488
13489S	Epi - família pedreiro - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h		3,20558952	3,20558952
13491S	Epi - família servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h		7,51351524	7,51351524
J00003	Cimento	SC		2,43000000	2,43000000
J00005	Areia	m³		0,60500000	0,60500000
M00008	Bolacha elétrica - 320l	H		0,15500000	0,15500000
MO376660	OPERADOR DE BETONEIRA, MISTURADOR	H		0,19834850	0,19834850
MO475000	PEDREIRO	H		30,86900000	30,86900000
MO811100	SERVEENTE	H		3,08690000	3,08690000
MO612700	AJUDANTE DE PEDREIRO	H		30,46500000	30,46500000



COMPOSIÇÃO DO BDI

OBRA:	IMPLANTAÇÃO DO ESTACIONAMENTO E MURO NO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL	DATA :		BDI : 25,00%	
DESCRIÇÃO:	IMPLANTAÇÃO DO ESTACIONAMENTO COM PISO SEXTAVADO E VEDAÇÃO DE CONTOURNO COM MURO.	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
LOCAL:	CÂMARA MUNICIPAL, AV. NAGIB HAICKEL, SANTA LUZIA - MA	COMPESA	2023.2 COM DESONERAÇÃO	-	-
CLIENTE:	CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA - MA	DER-ES	2023/01 COM DESONERAÇÃO	128,33%	59,15%
		EMBASA	2024 COM DESONERAÇÃO	142,78%	106,73%
		ORSE	2023/12	112,54%	70,11%
		SEDOOP	2024/02 COM DESONERAÇÃO	83,87%	44,39%
		SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
		SICRO	2023/10 COM DESONERAÇÃO	-	-
		SINAPI	2023/12 COM DESONERAÇÃO	82,97%	46,10%
		Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

COD	DESCRIÇÃO	%
ADMINISTRAÇÃO CENTRAL		
AC	Administração Central	3,00
TOTAL		3,00

GARANTIA		
G	garantia e imprevistos	0,80
TOTAL		0,80

RISCOS		
R	Risco	0,97
TOTAL		0,97

DESPESAS FINANCEIRAS		
DF	Despesas financeiras referente capital de giro	0,59
TOTAL		0,59

I IMPOSTOS E TAXAS		
	Pis	0,17
	Cofins	0,59
	ISS	5,00
	CPRB	4,50
TOTAL		10,26

LUCRO OU BONIFICAÇÃO		
L	Lucro ou Bonificação	6,44
TOTAL		6,44

BDI = 25,00%

$$\frac{(1 + AC + R + G) \times (1 + DF) \times (1 + L)}{(1 - I)} - 1$$



TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

OBRA:	IMPLANTAÇÃO DO ESTACIONAMENTO E MURO NO PREDIO DA CÂMARA MUNICIPAL	DATA :	BDI : 25,00%		
DESCRIÇÃO:	IMPLANTAÇÃO DO ESTACIONAMENTO COM PISO SEXTAVADO E VEDAÇÃO DE CONTOURNO COM MURO.	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
LOCAL:	CÂMARA MUNICIPAL, AV. NAGIB HAICKEL, SANTA LUZIA - MA	COMPESA	2023/2 COM DESONERAÇÃO	-	-
CLIENTE:	CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA - MA	DER-ES	2023/01 COM DESONERAÇÃO	129,33%	59,15%
		EMBASA	2024 COM DESONERAÇÃO	142,78%	106,73%
		ORSE	2023/12	112,54%	70,11%
		SEDOP	2024/02 COM DESONERAÇÃO	83,67%	44,39%
		SEINFRA	02B.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
		SICRO	2023/10 COM DESONERAÇÃO	-	-
		SINAPI	2023/12 COM DESONERAÇÃO	82,97%	46,10%
		Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

COD	DESCRIÇÃO	HORISTA %	MENSALISTA %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
	TOTAL	16,80	16,80

B	GRUPO B		
	Repouso Semanal Remunerado	17,85	0,00
B2	Ferriados	3,71	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87	0,66
B4	13º Salário	11,03	8,33
B5	Licença Paternidade	0,07	0,05
B6	Faltas Justificadas	0,74	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,59	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11	0,08
B9	Férias Gozadas	12,35	9,33
B10	Salário Maternidade	0,04	0,03
	TOTAL	48,36	19,04

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,52	4,17
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	1,72	1,30
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	2,87	2,17
C5	Indenização Adicional	0,46	0,35
	TOTAL	10,70	8,09

D	GRUPO D		
	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	8,12	3,20
	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,46	0,35
	TOTAL	8,58	3,55

A + B + C + D = 84,44 47,48

COD	DESCRIÇÃO	HORISTA %	MENSALISTA %
A	GRUPO A		
A1	INSS	20,00	20,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
	TOTAL	36,80	36,80

B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,87	0,00

B2	Ferados	3,93	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,85	0,64
B4	13º Salário	10,98	8,33
B5	Licença Paternidade	0,06	0,04
B6	Faltas Justificadas	0,73	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,51	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,10	0,08
B9	Férias Gozadas	11,37	8,64
B10	Salário Maternidade	0,04	0,03
TOTAL		47,44	18,32

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	4,83	3,67
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,11	0,09
C3	Férias Indenizadas	2,35	1,79
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	2,71	2,06
C5	Indenização Adicional	0,41	0,31
TOTAL		10,41	7,92

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	17,46	6,74
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,43	0,33
TOTAL		17,89	7,07

A + B + C + D = 112,54 70,11

COD	DESCRIÇÃO	HORISTA %	MENSALISTA %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
TOTAL		16,80	16,80

B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,89	0,00
B2	Ferados	3,95	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,85	0,64
B4	13º Salário	11,03	8,33
B5	Licença Paternidade	0,06	0,04
B6	Faltas Justificadas	0,74	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,59	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,10	0,08
B9	Férias Gozadas	12,18	9,20
B10	Salário Maternidade	0,04	0,03
TOTAL		48,43	18,88

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	4,58	3,46
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,11	0,08
C3	Férias Indenizadas	1,73	1,31
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	2,41	1,82
C5	Indenização Adicional	0,39	0,29
TOTAL		9,22	6,96

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	8,14	3,17
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,38	0,29
TOTAL		8,52	3,46

A + B + C + D = 82,97 46,10

COD	DESCRIÇÃO	HORISTA %	MENSALISTA %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
	TOTAL	16,80	16,80

B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	18,15	0,00
B2	Feridos	4,16	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,88	0,64
B4	13º Salário	11,38	8,33
B5	Licença Paternidade	0,06	0,04
B6	Faltas Justificadas	0,76	0,56
B7	Dias de Chuvas	2,87	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,10	0,08
B9	Férias Gozadas	0,00	0,00
B10	Salário Maternidade	0,04	0,03
	TOTAL	38,40	8,88

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,89	4,32
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,14	0,10
C3	Férias Indenizadas	12,65	9,27
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	2,55	1,87
C5	Indenização Adicional	0,50	0,36
	TOTAL	21,73	15,92

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	6,45	1,63
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,49	0,36
	TOTAL	6,94	1,99

A + B + C + D = 83,87 44,39



A
Camara Municipal de Santa Luzia – MA.
Comissão Permanente de Licitação – CPL.

CARTA PROPOSTA

Prezados Senhores,

Pelo presente, submetemos à apreciação de V.S.^a, a nossa proposta assumindo inteira responsabilidade por quaisquer erros ou omissões que venham a ser verificados na preparação da mesma, declarando que temos pleno conhecimento das condições em que se desenvolverão os trabalhos e que concordamos com a totalidade das instruções e critérios de qualificação definidos.

Nos preços propostos estão incluídos, além do lucro, todas as despesas e custos, como transportes, tributos de qualquer natureza e todas as despesas, diretas ou indiretas, relacionadas com os serviços do objeto da presente licitação.

1. PROPONENTE:
 - a) RAZÃO SOCIAL: **AD & JM SERVICOS E PRODUTOS LTDA**
 - b) SEDE: **AV. TABJARA, Nº 623, BAIRRO BATATAL, SETOR BR 222, SANTA LUZIA – MA.**
 - c) C.N.P.J: **36.865.799/0001-26**
 - d) CONTATOS: **98 991924789**
 - e) RESPONSÁVEL PELA ASSINATURA DE INSTRUMENTO CONTRATUAL:
 - **JOSÉ MARIANO MUNIZ NETO**
 - **CPF: 055.290.213-60**
 - **C.I.: 036630172009-6**
 - **CARGO NA EMPRESA: SÓCIO/PROPRIETÁRIO**
2. DADOS BANCÁRIO: **BANCO DO BRASIL, Nº 001, AG: 2581-X,CONTA CORRENTE:46-711-1**
3. PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: **90 (Noventa) dias.**
4. VALOR TOTAL DA PROPOSTA: **R\$ 114.537,68**

Declaro que os preços acima indicados contemplam todos os custos diretos e indiretos incorridos na data da apresentação desta proposta incluindo, entre outros: tributos, encargos sociais, material, despesas administrativas, seguro, frete e lucro.

Santa Luzia – MA, 05 de Abril de 2024

JOSE MARIANO MUNIZ NETO:05529021360	Assinado de forma digital por JOSE MARIANO MUNIZ NETO:05529021360
--	--

AD & JM SERVIÇOS E PRODUTOS
José Mariano Muniz Neto
Proprietário

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA			
OBRA:	IMPLANTAÇÃO DO ESTACIONAMENTO E MURO NO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL	DATA:	BDI : 25,00%
DESCRIÇÃO:	IMPLANTAÇÃO DO ESTACIONAMENTO COM PISO SEXTAVADO E VEDAÇÃO DE CONTORNO COM MURO	FONTE	VERSÃO
LOCAL:	CÂMARA MUNICIPAL, AV. NINGIB HACKEL, SANTA LUZIA - MA	COMPESA	2023.2 COM DESONERAÇÃO
CLIENTE:	CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA - MA	DEFRES	2023/01 COM DESONERAÇÃO 128,33% 59,15%
		EMBASA	2024 COM DESONERAÇÃO 142,78% 108,72%
		ORSE	2023/12 112,54% 70,11%
		SEDOF	2024/02 COM DESONERAÇÃO 83,87% 44,39%
		SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%
		SICRO	2023/10 COM DESONERAÇÃO - -
		SINAPI	2023/12 COM DESONERAÇÃO 82,97% 46,10%
		CONDIÇÃO	PRÓPRIA 0,00% 0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UND	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
1	SERVIÇOS PRELIMINARES						R\$ 1.312,05
1.1	S00051	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022	ORSE	m2	3,00	R\$ 437,35	'R\$ '1.312,05
2	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS						R\$ 2.137,87
2.1	97624	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023	SINAPI	M3	7,38	R\$ 126,68	'R\$ '934,90
	02.01.25	DEMOLICAO MANUAL DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO SIMPLES/CALCETAMENTO, INCL. REMOCAO E CARREG. MANUAL DO EXPURGO	EMBASA	M2	54,31	R\$ 22,15	'R\$ '1.202,97
3	PAREDES						R\$ 22.976,70
3.1	C4912	MURO CONTORNO DE ALVENARIA E CONCRETO (PILAR+CINTA), REBOCADO, SEM PINTURA	SEINFRA	M2	91,76	R\$ 250,40	'R\$ '22.976,70
4	PINTURA						R\$ 9.135,20
4.1	88497	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF 04/2023	SINAPI	M2	196,00	R\$ 20,53	'R\$ '4.023,88
4.2	88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF 04/2023	SINAPI	M2	196,00	R\$ 16,40	'R\$ '3.214,40
4.3	C2899	PINTURA LOGOTIPO CAGECE - PROJETO PADRÃO	SEINFRA	UN	2,00	R\$ 366,46	'R\$ '732,92
4.4	S03724	Demarcação de pavimentos com pintura de 1 demão de resina acrílica, e aplicação de microesferas para sinalização horizontal (Estacionamentos, faixas de pedestres, etc.)	ORSE	m2	80,00	R\$ 14,55	'R\$ '1.164,00
5	PAVIMENTAÇÃO						R\$ 72.434,92
5.1	S94993S	Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, usinado, acabamento convencional, espessura 6 cm, armado. af 08/2022	ORSE	m2	84,00	R\$ 50,63	'R\$ '4.252,92
5.2	100679S	Bloquete/piso intertravado de concreto - modelo sextavado hexagonal, 25 cm x 25 cm, e = 10 cm, resistencia de 35 mpa (nbr 9781), cor natural	ORSE	m2	730,00	R\$ 93,40	'R\$ '68.182,00
	SERVIÇOS COMPLEMENTARES						R\$ 6.540,94
6.1	090068	Portão de ferro 1/2" c/ ferragens (incl. pint. anti-corrosiva)	SEDOF	m³	10,00	R\$ 421,29	'R\$ '4.212,90
6.2	S02450	Limpeza geral	ORSE	m2	814,00	R\$ 2,86	'R\$ '2.328,04

VALOR BDI TOTAL:	R\$ 22.906,16
VALOR ORÇAMENTO:	R\$ 91.631,52
VALOR TOTAL:	R\$ 114.537,68

ANTONIO
DIECKSON
COSTA
SILVA:0453359
0357

Assinado de forma
digital por
ANTONIO
DIECKSON COSTA
SILVA:04533590357

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA											
OBRA:	IMPLANTAÇÃO DO ESTACIONAMENTO E MURO NO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL					DATA:				BDI : 25,00%	
DESCRIÇÃO:	IMPLANTAÇÃO DO ESTACIONAMENTO COM PISO SEXTAVADO E VEDAÇÃO DE CONTORNO COM MURO					FORTE	VERSÃO	HORA	MES		
LOCAL:	CÂMARA MUNICIPAL, AV. NAGIB HAKKEL, SANTA LUZIA - MA					COMPESA	2023-2 COM DESONERAÇÃO	-	-		
CLIENTE:	CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA - MA					DES-ES	2025-01 COM DESONERAÇÃO	128,32%	58,15%		
						EMBASA	2024 COM DESONERAÇÃO	142,75%	106,72%		
						ORSE	2023-12	112,54%	70,11%		
						SEDOP	2024-02 COM DESONERAÇÃO	83,87%	44,39%		
						SEINFRA	028-1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%		
						SICRO	2023-10 COM DESONERAÇÃO	-	-		
						SINAPI	2023-12 COM DESONERAÇÃO	82,97%	45,10%		
						Composic	PRÓPRIA	0,00%	0,00%		

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FORTE	UNIDADE	QTD	CUSTO DIRETO (R\$)					PREÇO UNITÁRIO (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
						MÃO DE OBRA	MATERIAL	EQUIPAMENTOS	OUTROS	BDI		
1	SERVIÇOS PRELIMINARES										R\$ 1.312,05	
1.1	S00051	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022	ORSE	m2	3,00	R\$ 43,71	R\$ 294,83	R\$ 0,00	R\$ 11,34	R\$ 87,47	R\$ 437,35	R\$ 1.312,05
2	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS										R\$ 2.137,87	
2.1	97624	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	SINAPI	M3	7,38	R\$ 60,23	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 41,11	R\$ 25,34	R\$ 126,68	R\$ 934,90
2.2	02.01.25	DEMOLICAO MANUAL DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO SIMPLES/CALCETAMENTO, INCL. REMOCAO E CARREG. MANUAL DO EXPURGO	EMBASA	M2	54,31	R\$ 17,72	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4,43	R\$ 22,15	R\$ 1.202,97
3	PAREDES										R\$ 22.976,70	
3.1	C4912	MURO CONTORNO DE ALVENARIA E CONCRETO (PILAR+CINTA), REBOCADO, SEM PINTURA	SEINFRA	M2	91,76	R\$ 119,52	R\$ 80,81	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 50,07	R\$ 250,40	R\$ 22.976,70
4	PINTURA										R\$ 9.135,20	
4.1	88497	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	SINAPI	M2	196,00	R\$ 7,75	R\$ 3,94	R\$ 0,00	R\$ 4,73	R\$ 4,11	R\$ 20,53	R\$ 4.023,88
4.2	88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	SINAPI	M2	196,00	R\$ 3,51	R\$ 7,47	R\$ 0,00	R\$ 2,14	R\$ 3,28	R\$ 16,40	R\$ 3.214,40
4.3	C2899	PINTURA LOGOTIPO CAGECE - PROJETO PADRÃO	SEINFRA	UN	2,00	R\$ 216,30	R\$ 76,87	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 73,29	R\$ 366,46	R\$ 732,92
4.4	S03724	Demarcação de pavimentos com pintura de 1 demão de resina acrílica, e aplicação de micro-esferas para sinalização horizontal (Estacionamentos, faixas de pedestres, etc.)	ORSE	m2	80,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 11,64	R\$ 2,91	R\$ 14,55	R\$ 1.164,00
5	PAVIMENTAÇÃO										R\$ 72.434,92	
5.1	S94993S	Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, usinado, acabamento convencional, espessura 6 cm, armado. af_08/2022	ORSE	m2	84,00	R\$ 3,19	R\$ 36,00	R\$ 0,00	R\$ 1,31	R\$ 10,13	R\$ 50,63	R\$ 4.252,92
5.2	100679S	Bloquete/piso intertravado de concreto - modelo sextavado /hexagonal, 25 cm x 25 cm, e = 10 cm, resistencia de 35 mpa (nibr 9781), cor natural	ORSE	m2	730,00	R\$ 0,00	R\$ 74,72	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 18,68	R\$ 93,40	R\$ 68.182,00
6	SERVIÇOS COMPLEMENTARES										R\$ 6.540,94	
6.1	090068	Portão de ferro 1/2" c/ ferragens (incl. pint. anti-corrosiva)	SEDOP	m²	10,00	R\$ 90,46	R\$ 196,63	R\$ 0,04	R\$ 49,90	R\$ 84,26	R\$ 421,29	R\$ 4.212,90
6.2	S02450	Limpeza geral	ORSE	m2	814,00	R\$ 1,28	R\$ 0,64	R\$ 0,00	R\$ 0,37	R\$ 0,57	R\$ 2,86	R\$ 2.328,04
VALOR BDI TOTAL:											'R\$ '22.906,16	
VALOR ORÇAMENTO:											'R\$ '91.631,52	
VALOR TOTAL:											'R\$ '114.537,68	

RESUMO DO ORÇAMENTO							
OBRA:	DESCRIÇÃO:	LOCAL:	CLIENTE:	DATA :		BDI : 25,00%	
				FORTE	VERSÃO	HORA	MES
IMPLANTAÇÃO DO ESTACIONAMENTO E MURO NO PREDIO DA CÂMARA MUNICIPAL	IMPLANTAÇÃO DO ESTACIONAMENTO COM PISO SEXTAVADO E VEDAÇÃO DE CONTOURNO COM MURO.	CÂMARA MUNICIPAL AV. NAGIS HACKEL SANTA LUZIA - MA	CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA - MA	COMPESA	2023 2 COM DESONERAÇÃO	-	-
				DUR-ES	2023 61 COM DESONERAÇÃO	125,23%	58,15%
				EMBASA	2024 COM DESONERAÇÃO	142,79%	156,72%
				ORSE	2023 12	112,54%	73,11%
				SEDOP	2024 02 COM DESONERAÇÃO	83,87%	44,39%
				SEMPRA	1028 1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,43%
				SICRO	2023 10 COM DESONERAÇÃO	-	-
				SINAPI	2023 12 COM DESONERAÇÃO	82,87%	46,30%
				Compreço	PROPRIA	0,00%	0,00%

1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 1.312,05	1,15
2	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	R\$ 2.137,87	1,87
3	PAREDES	R\$ 22.976,70	20,06
4	PINTURA	R\$ 9.135,20	7,98
5	PAVIMENTAÇÃO	R\$ 72.434,92	63,24
6	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 6.540,94	5,71
	VALOR BDI TOTAL:	R\$ 22.906,16	100,00
	VALOR ORÇAMENTO:	R\$ 91.031,52	
	VALOR TOTAL:	R\$ 114.537,68	

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS							
OBRA:	IMPLANTAÇÃO DO ESTACIONAMENTO E MURO NO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL	DATA:	BDI: 25,00%				
DESCRIÇÃO:	IMPLANTAÇÃO DO ESTACIONAMENTO COM PISO SEXTAVADO E VEDAÇÃO DE CONTOURNO COM MURO	COMPESA	VERSÃO	HORA	MES		
LOCAL:	CÂMARA MUNICIPAL AV. NAGIB HAIKEL, SANTA LUZIA - MA	DER-ES	202312	COM DESONERAÇÃO	-	-	
CLIENTE:	CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA - MA	EMBASA	2024	COM DESONERAÇÃO	142,73%	196,73%	
		ORSE	202312		112,54%	73,11%	
		SEOP	202402	COM DESONERAÇÃO	83,87%	44,39%	
		SEINFRA	208	1	COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,49%
		SICRO	202310	COM DESONERAÇÃO	-	-	
		SINAPI	202312	COM DESONERAÇÃO	92,97%	48,95%	
		Composição	PRÓPRIA		0,00%	0,00%	

1.1. S00051 Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022 (m2)						
Encargos Complementares	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
S10551	Encargos Complementares - Carpinteiro	ORSE	h	1,00000000	R\$ 3,71	R\$ 3,71
S10549	Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	2,00000000	R\$ 3,82	R\$ 7,64
TOTAL Encargos Complementares:					R\$ 11,35	

Material	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I01569	Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m3/m (angelim, louro)	ORSE	m	4,00000000	R\$ 7,19	R\$ 28,76
I06995	Madeira mista serrada (sarrafo) 2,2 x 5,5cm - 0,00121 m³/m	ORSE	m	1,00000000	R\$ 3,51	R\$ 3,51
I04813S	Placa de obra (para construção civil) em chapa galvanizada "n. 22", adesivada, de 2,4 x 1,2* m (sem postes para fixação)	ORSE	m2	1,00000000	R\$ 260,00	R\$ 260,00
I05075S	Prego de aço polido com cabeça 18 x 30 (2 3/4 x 10)	ORSE	kg	0,15000000	R\$ 17,04	R\$ 2,56
TOTAL Material:					R\$ 294,83	

Mão de Obra	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I01213S	Carpinteiro de formas (horista)	ORSE	h	1,00000000	R\$ 18,21	R\$ 18,21
I06111S	Servente de obras (horista)	ORSE	h	2,00000000	R\$ 12,75	R\$ 25,50
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 43,71	
VALOR:					R\$ 349,88	

2.1. 97624 DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 (M3)						
Mão de Obra com Encargos Complementares	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,66580000	R\$ 25,49	R\$ 16,97
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	4,12780000	R\$ 20,44	R\$ 84,37
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 101,34	
VALOR:					R\$ 101,34	

2.2. 02.01.25 DEMOLICAO MANUAL DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO SIMPLES/CALCETAMENTO, INCL. REMOCAO E CARREG. MANUAL DO EXPURGO (M2)						
Mão de Obra	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
B010000091	PEDREIRO / ENCANADOR / ARTIFICE	EMBASA	H	0,09000000	R\$ 22,87	R\$ 2,06
B010000097	SERVENTE	EMBASA	H	0,90000000	R\$ 15,59	R\$ 14,03
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 16,09	
Serviço	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
06.01.10	CARGA E TRANSP. MANUAL HORIZONTAL EM CARRO DE MAO, DE MATERIAIS A GRANEL, P/ DISTANCIAS ATE 30m	EMBASA	M3	0,07000000	R\$ 23,38	R\$ 1,64
TOTAL Serviço:					R\$ 1,64	
VALOR:					R\$ 17,72	

3.1. C4912 MURO CONTOURNO DE ALVENARIA E CONCRETO (PILAR+CINTA), REBOCADO, SEM PINTURA (M2)						
Equipamento Custo Horário	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0682	BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP)	SEINFRA	H	0,01987416	R\$ 25,1800	R\$ 0,5004
TOTAL Equipamento Custo Horário:					R\$ 0,5004	



ServPro

SERVIÇOS E PRODUTOS

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10163	AÇO CA-50	SEINFRA	KG	1,44418876	R\$ 7,1000	R\$ 10,2537
10103	ARAME RECOZIDO N.18 BWG	SEINFRA	KG	0,02649887	R\$ 16,5300	R\$ 0,4380
10108	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,05299775	R\$ 119,5800	R\$ 6,3375
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,05631011	R\$ 83,5800	R\$ 4,7064
10280	BRITA	SEINFRA	M3	0,01987416	R\$ 100,5000	R\$ 1,9974
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	29,81123581	R\$ 0,7100	R\$ 21,1660
11600	PEDRA DE MÃO (RACHÃO)	SEINFRA	M3	0,09937079	R\$ 113,2500	R\$ 11,2537
11605	PEDRISCO	SEINFRA	M3	0,00862472	R\$ 100,5000	R\$ 0,8658
11917	TABUA DE 1" - L = 12cm	SEINFRA	M	0,29811236	R\$ 7,3500	R\$ 2,1911
12081	TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM	SEINFRA	UN	25,00000000	R\$ 0,5300	R\$ 13,2500
12082	TIJOLO MACIÇO COMUM	SEINFRA	UN	18,00000000	R\$ 0,4700	R\$ 8,4600

TOTAL Material: R\$ 80,7196

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10040	AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,09937079	R\$ 19,1000	R\$ 1,8980
10121	ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,09937079	R\$ 24,1600	R\$ 2,4008
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	2,11991010	R\$ 24,1600	R\$ 51,2170
12543	SERVEnte	SEINFRA	H	3,44485391	R\$ 18,4600	R\$ 63,5920

TOTAL Mão de Obra: R\$ 119,1078

VALOR: R\$ 200,33

4.1. 88497 EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 (M2)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00003767	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA	SINAPI	UN	0,08020000	R\$ 0,97	R\$ 0,07
00043626	MASSA CORRIDA PARA SUPERFICIES DE AMBIENTES INTERNOS	SINAPI	KG	1,33890000	R\$ 2,88	R\$ 3,85

TOTAL Material: R\$ 3,92

Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,36100000	R\$ 27,86	R\$ 10,05
88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,12030000	R\$ 20,44	R\$ 2,45

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: R\$ 12,50

VALOR: R\$ 16,42

4.2. 88489 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 (M2)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00007356	TINTA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO	SINAPI	L	0,22850000	R\$ 32,70	R\$ 7,47

TOTAL Material: R\$ 7,47

Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,16310000	R\$ 27,86	R\$ 4,54
88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,05440000	R\$ 20,44	R\$ 1,11

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: R\$ 5,65



ServPro
SERVIÇOS E PRODUTOS

VALOR: R\$ 13,12

4.3. C2899 PINTURA LOGOTIPO CAGECE - PROJETO PADRÃO (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I1347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	1,67000000	R\$ 0,7000	R\$ 1,1690
I2425	SOLVENTE	SEINFRA	L	0,50000000	R\$ 16,1700	R\$ 8,0850
I2100	TINTA ÓLEO	SEINFRA	L	3,42000000	R\$ 19,7700	R\$ 67,6134
TOTAL Material:					R\$ 76,8674	
Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0037	AJUDANTE	SEINFRA	H	5,00000000	R\$ 19,1000	R\$ 95,5000
I2395	PINTOR	SEINFRA	H	5,00000000	R\$ 24,1600	R\$ 120,8000
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 216,3000	
VALOR:					R\$ 293,17	

4.4. S03724 Demarcação de pavimentos com pintura de 1 demão de resina acrílica, e aplicação de micro-esferas para sinalização horizontal (Estacionamentos, faixas de pedestres, etc.) (m2)

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I02926	Demarcação de pavimentos com pintura de 1 demão de resina acrílica, e aplicação de micro-esferas para sinalização horizontal (Estacionamentos, faixas de pedestres, etc.)	ORSE	m2	1,00000000	R\$ 11,64	R\$ 11,64
TOTAL Serviço:					R\$ 11,64	
VALOR:					R\$ 11,64	

5.1. S94993S Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, usinado, acabamento convencional, espessura 6 cm, armado. af_08/2022 (m2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I34492S	Concreto usinado bombeável, classe de resistência c20, com brita 0 e 1, slump = 100 +/- 20 mm, exclui serviço de bombeamento (nbr 8953)	ORSE	m3	0,04373785	R\$ 450,00	R\$ 19,68
I05068S	Prego de aço polido com cabeça 17 x 21 (2 x 11)	ORSE	kg	0,01420445	R\$ 17,04	R\$ 0,24
I04517S	Sarrafo *2,5 x 7,5* cm em pinus, mista ou equivalente da região - bruta	ORSE	m	0,26633328	R\$ 3,76	R\$ 1,00
I07156S	Tela de aço soldada nervurada, ca-60, q-196, (3,11 kg/m2), diametro do fio = 5,0 mm, largura = 2,45 m, espaçamento da malha = 10 x 10 cm	ORSE	m2	0,64018914	R\$ 23,55	R\$ 15,08
TOTAL Material:					R\$ 36,00	
Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
S88262S	Carpinteiro de formas com encargos complementares	ORSE	h	0,05776473	R\$ 24,88	R\$ 1,44
S88309S	Pedreiro com encargos complementares	ORSE	h	0,04302762	R\$ 25,22	R\$ 1,09
S88316S	Servente com encargos complementares	ORSE	h	0,10085155	R\$ 19,51	R\$ 1,97
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 4,50	
VALOR:					R\$ 40,50	

5.2. I00679S Bloquete/piso intertravado de concreto - modelo sextavado /hexagonal, 25 cm x 25 cm, e = 10 cm, resistencia de 35 mpa (nbr 9781), cor natural (m2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I00679S	Bloquete/piso intertravado de concreto - modelo sextavado /hexagonal, 25 cm x 25 cm, e = 10 cm, resistencia de 35 mpa (nbr 9781), cor natural	ORSE	m2	1,00000000	R\$ 74,72	R\$ 74,72



ServPro
SERVIÇOS E PRODUTOS

TOTAL Material:	R\$ 74,72
VALOR:	R\$ 74,72

6.1. 090068 Portão de ferro 1/2" c/ ferragens (incl. pint. anti-corrosiva) (m²)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
D00088	Portão de ferro 1/2" c/ ferragens (incl. pint. anti-corrosiva)	SEDOP	m²	1,00000000	R\$ 175,70	R\$ 175,70
TOTAL Material:					R\$ 175,70	
Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
280004	AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDOP	h	3,00000000	R\$ 19,98	R\$ 59,94
280023	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDOP	h	3,00000000	R\$ 24,69	R\$ 74,07
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 134,01	
Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
110142	Argamassa de cimento e areia 1:6	SEDOP	m²	0,05000000	R\$ 546,35	R\$ 27,32
TOTAL Serviço:					R\$ 27,32	
VALOR:					R\$ 337,03	

6.2. S02450 Limpeza geral (m2)

Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
S10549	Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	0,10000000	R\$ 3,82	R\$ 0,38
TOTAL Encargos Complementares:					R\$ 0,38	
Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I01997	Sabão em pó	ORSE	kg	0,00500000	R\$ 10,26	R\$ 0,05
I02414	Vassoura plaçava	ORSE	un	0,05000000	R\$ 11,80	R\$ 0,59
TOTAL Material:					R\$ 0,64	
Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I06111S	Servente de obras (horista)	ORSE	h	0,10000000	R\$ 12,75	R\$ 1,28
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 1,28	
VALOR:					R\$ 2,29	

ANTONIO
DIECKSON
COSTA
SILVA:04533
590357

Assinado de
forma digital por
ANTONIO
DIECKSON
COSTA
SILVA:045335903
57

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES					
OBRA:	IMPLANTAÇÃO DO ESTACIONAMENTO E MURO NO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL	DATA:	BDI : 25,00%		
DESCRIÇÃO:	IMPLANTAÇÃO DO ESTACIONAMENTO COM PISO SEXTAVADO E VEDAÇÃO DE CONTOURNO COM MURO	FONTE:	VERSÃO:	HORA:	MES:
LOCAL:	CÂMARA MUNICIPAL, AV. NAGIB HAICKEL, SANTA LUZIA - MA	COMPESA:	202312 COM DESONERAÇÃO	-	-
CLIENTE:	CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA - MA	GERES:	202311 COM DESONERAÇÃO	120,33%	55,15%
		EBASA:	2024 COM DESONERAÇÃO	142,77%	196,72%
		ORSE:	202312	112,54%	70,11%
		SEDOP:	202412 COM DESONERAÇÃO	83,92%	44,93%
		SEINFRA:	026 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
		SICRO:	202310 COM DESONERAÇÃO	-	-
		SINAPI:	202312 COM DESONERAÇÃO	82,97%	46,12%
		Conceição:	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

280004 AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (h)

Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
EC373700	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	SEDOP	H	1,00000000	R\$ 3,47	R\$ 3,47
EC434890	EPI - FAMÍLIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SEDOP	H	1,00000000	R\$ 1,24	R\$ 1,24
EC373720	EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETA CAIXA)	SEDOP	H	1,00000000	R\$ 1,34	R\$ 1,34
EC434650	FERRAMENTAS - FAMÍLIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SEDOP	H	1,00000000	R\$ 0,82	R\$ 0,82
EC373730	SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETA CAIXA)	SEDOP	H	1,00000000	R\$ 0,04	R\$ 0,04
EC373710	TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	SEDOP	H	1,00000000	R\$ 1,00	R\$ 1,00
TOTAL Encargos Complementares:						R\$ 7,91
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
MO612700	AJUDANTE DE PEDREIRO	SEDOP	H	1,00000000	R\$ 11,89	R\$ 11,89
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 11,89
Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
295312	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDOP	H	1,00000000	R\$ 0,18	R\$ 0,18
TOTAL Serviço:						R\$ 0,18
VALOR:						R\$ 19,98

110142 Argamassa de cimento e areia 1:6 (m³)

Equipamento		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
M00008	Betoneira elétrica - 320l	SEDOP	H	0,31000000	R\$ 2,73	R\$ 0,85
TOTAL Equipamento:						R\$ 0,85
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
J00005	Areia	SEDOP	m³	1,21000000	R\$ 105,00	R\$ 127,05
J00003	Cimento	SEDOP	SC	4,86000000	R\$ 60,00	R\$ 291,60
TOTAL Material:						R\$ 418,65
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
280022	OPERADOR DE BETONEIRA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDOP	h	0,31000000	R\$ 23,27	R\$ 7,21
280026	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDOP	h	6,00000000	R\$ 19,94	R\$ 119,64
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 126,85
VALOR:						R\$ 546,35

I0682 BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP) (H)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2714	MAO DE OBRA DE OPERAÇÃO BET.ELET.580L	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 21,2900	R\$ 21,2900
I2701	DEPRECIÇÃO	SEINFRA	H	2,26540000	R\$ 1,0000	R\$ 2,2654
I2702	JUROS	SEINFRA	H	0,42920000	R\$ 1,0000	R\$ 0,4292



ServPro

SERVIÇOS E PRODUTOS

12703	MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	1,19230000	R\$ 1,0000	R\$ 1,1923
TOTAL Material:						R\$ 25,1769
VALOR:						R\$ 25,18

06.01.10 CARGA E TRANSP. MANUAL HORIZONTAL EM CARRO DE MAO, DE MATERIAIS A GRANEL, P/ DISTANCIAS ATE 30m (M3)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
9010000097	SERVENTE	EMBASA	H	1,50000000	R\$ 15,59	R\$ 23,39
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 23,39
VALOR:						R\$ 23,38

295312 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
MO612700	AJUDANTE DE PEDREIRO	SEDOP	H	0,01550000	R\$ 11,89	R\$ 0,18
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 0,18
VALOR:						R\$ 0,18

295389 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
MO376660	OPERADOR DE BETONEIRA /MISTURADOR	SEDOP	H	0,00870000	R\$ 16,41	R\$ 0,14
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 0,14
VALOR:						R\$ 0,14

95371 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00004750	PEDREIRO (HORISTA)	SINAPI	H	0,02442000	R\$ 16,41	R\$ 0,40
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 0,40
VALOR:						R\$ 0,40

295371 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
MO475000	PEDREIRO	SEDOP	H	0,02230000	R\$ 16,41	R\$ 0,37
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 0,37
VALOR:						R\$ 0,37

95372 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00004783	PINTOR (HORISTA)	SINAPI	H	0,01699000	R\$ 17,25	R\$ 0,29
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 0,29
VALOR:						R\$ 0,29

295378 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)



ServPro
SERVIÇOS E PRODUTOS

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
MO611100	SERVENTE	SEDOP	H	0,02230000	R\$ 11,89	R\$ 0,27
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 0,27	
VALOR:					R\$ 0,26	

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00006111	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	SINAPI	H	0,02442000	R\$ 11,60	R\$ 0,28
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 0,28	
VALOR:					R\$ 0,28	

Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I37370S	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)	ORSE	h	1,00000000	R\$ 2,39	R\$ 2,39
I43483S	Epi - familia carpinteiro de formas - horista (encargos complementares - coletado caixa)	ORSE	h	1,00000000	R\$ 1,43	R\$ 1,43
I37372S	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	ORSE	h	1,00000000	R\$ 1,34	R\$ 1,34
I43459S	Ferramentas - familia carpinteiro de formas - horista (encargos complementares - coletado caixa)	ORSE	h	1,00000000	R\$ 0,49	R\$ 0,49
I37373S	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	ORSE	h	1,00000000	R\$ 0,04	R\$ 0,04
I37371S	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	ORSE	h	1,00000000	R\$ 0,74	R\$ 0,74
TOTAL Encargos Complementares:					R\$ 6,43	
Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I01213S	Carpinteiro de formas (horista)	ORSE	h	1,00000000	R\$ 18,21	R\$ 18,21
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 18,21	
Serviço	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
S95330S	Curso de capacitação para carpinteiro de fôrmas (encargos complementares) - horista	ORSE	h	1,00000000	R\$ 0,24	R\$ 0,24
TOTAL Serviço:					R\$ 0,24	
VALOR:					R\$ 24,88	

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I01213S	Carpinteiro de formas (horista)	ORSE	h	0,01328000	R\$ 18,21	R\$ 0,24
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 0,24	
VALOR:					R\$ 0,24	

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I04750S	Pedreiro (horista)	ORSE	h	0,02442000	R\$ 18,21	R\$ 0,44
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 0,44	
VALOR:					R\$ 0,44	



ServPro
SERVIÇOS E PRODUTOS

S95378S Curso de capacitação para servente (encargos complementares) - horista (h)						
Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I06111S	Servente de obras (horista)	ORSE	h	0,02442000	R\$ 12,75	R\$ 0,31
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 0,31	
VALOR:					R\$ 0,31	

S10551 Encargos Complementares - Carpinteiro (h)						
Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I00158	Almoço (Participação do empregador)	ORSE	un	0,10180000	R\$ 14,00	R\$ 1,43
I12893S	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	ORSE	par	0,00070000	R\$ 67,20	R\$ 0,05
I12894S	Capa para chuva em pvc com forro de poliéster, com capuz (amarela ou azul)	ORSE	un	0,00020000	R\$ 18,20	R\$ 0,00
I12895S	Capacete de segurança aba frontal com suspensão de polietileno, sem jugular (classe b)	ORSE	un	0,00060000	R\$ 14,00	R\$ 0,01
I10492	Cesta Básica	ORSE	un	0,00450000	R\$ 175,00	R\$ 0,79
I10579	Chave de fenda chata 30 cm	ORSE	un	0,00020000	R\$ 26,89	R\$ 0,01
I10517	Exames admissionais/demissionais (checkup)	ORSE	cj	0,00040000	R\$ 300,00	R\$ 0,12
I00941	Fardamento com mangas curta	ORSE	un	0,00150000	R\$ 193,41	R\$ 0,29
I10578	Formão grande	ORSE	un	0,00020000	R\$ 15,15	R\$ 0,00
I11248	Furadeira e Parafusadeira elétrica Bosch ou Similar profissional	ORSE	un	0,00010000	R\$ 246,00	R\$ 0,02
I12892S	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	ORSE	par	0,00230000	R\$ 12,60	R\$ 0,03
I11244	Martelo com unha	ORSE	un	0,00020000	R\$ 48,95	R\$ 0,01
I01651	Óculos branco proteção	ORSE	pr	0,00070000	R\$ 6,35	R\$ 0,00
I10596	Protetor auricular	ORSE	un	0,00450000	R\$ 4,90	R\$ 0,02
I10599	Protetor solar fps 30 com 120ml	ORSE	un	0,00180000	R\$ 13,00	R\$ 0,02
I10761	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	ORSE	un	0,10180000	R\$ 5,00	R\$ 0,51
I10362	Seguro de vida e acidente em grupo	ORSE	un	0,00450000	R\$ 12,54	R\$ 0,06
I11249	Serra circular elétrica portátil	ORSE	un	0,00010000	R\$ 518,00	R\$ 0,05
I10577	Serrote 40cm	ORSE	un	0,00010000	R\$ 29,90	R\$ 0,00
I02378	Vale transporte	ORSE	un	0,06540000	R\$ 4,50	R\$ 0,29
TOTAL Encargos Complementares:					R\$ 3,71	
VALOR:					R\$ 3,71	

S10549 Encargos Complementares - Servente (h)						
Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I00158	Almoço (Participação do empregador)	ORSE	un	0,10180000	R\$ 14,00	R\$ 1,43
I12893S	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	ORSE	par	0,00080000	R\$ 67,20	R\$ 0,05
I12894S	Capa para chuva em pvc com forro de poliéster, com capuz (amarela ou azul)	ORSE	un	0,00020000	R\$ 18,20	R\$ 0,00
I12895S	Capacete de segurança aba frontal com suspensão de polietileno, sem jugular (classe b)	ORSE	un	0,00060000	R\$ 14,00	R\$ 0,01
I02711S	Carrinho de mão de aço capacidade 50 a 60 l, pneu com câmara	ORSE	un	0,00020000	R\$ 189,50	R\$ 0,04

AD & JM SERVICOS E PRODUTOS LTDA – CNPJ: 36.865.799/0001-26
AVENIDA TABJARA, Nº 623, BAIRRO BATATAL, SETOR BR 222, SANTA LUZIA – MA
98 991924789 / 98 984222200
servprolda@outlook.com



ServPro

SERVIÇOS E PRODUTOS

I10492	Cesta Básica	ORSE	un	0,00450000	R\$ 175,00	R\$ 0,79
I10517	Exames admissionais/demissionais (checkup)	ORSE	cj	0,00040000	R\$ 300,00	R\$ 0,12
I00941	Fardamento com mangas curta	ORSE	un	0,00150000	R\$ 193,41	R\$ 0,29
I12892S	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	ORSE	par	0,00230000	R\$ 12,60	R\$ 0,03
I04729	Marreta 1 kg com cabo	ORSE	un	0,00010000	R\$ 31,50	R\$ 0,00
I01651	Óculos branco proteção	ORSE	pr	0,00080000	R\$ 6,35	R\$ 0,01
I10788	Pá quadrada	ORSE	un	0,00020000	R\$ 36,90	R\$ 0,01
I10596	Protetor auricular	ORSE	un	0,00450000	R\$ 4,90	R\$ 0,02
I10599	Protetor solar fps 30 com 120ml	ORSE	un	0,00180000	R\$ 13,00	R\$ 0,02
I10761	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	ORSE	un	0,10180000	R\$ 5,00	R\$ 0,51
I10362	Seguro de vida e acidente em grupo	ORSE	un	0,00450000	R\$ 12,54	R\$ 0,06
I04728	Talhadeira chata 10"	ORSE	un	0,00030000	R\$ 18,58	R\$ 0,01
I02378	Vale transporte	ORSE	un	0,09410000	R\$ 4,50	R\$ 0,42
TOTAL Encargos Complementares:						R\$ 3,82
VALOR:						R\$ 3,82

I2714 MAO DE OBRA DE OPERAÇÃO BET.ELET.580L (H)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2548	OPERADOR DE BETONEIRA	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 21,2900	R\$ 21,2900
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 21,2900	
VALOR:					R\$ 21,29	

280022 OPERADOR DE BETONEIRA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (h)

Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
EC373700	ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	SEDOP	H	1,00000000	R\$ 3,47	R\$ 3,47
EC434880	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SEDOP	H	1,00000000	R\$ 0,86	R\$ 0,86
EC373720	EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETA CAIXA)	SEDOP	H	1,00000000	R\$ 1,34	R\$ 1,34
EC434640	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SEDOP	H	1,00000000	R\$ 0,01	R\$ 0,01
EC373730	SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETA CAIXA)	SEDOP	H	1,00000000	R\$ 0,04	R\$ 0,04
EC373710	TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	SEDOP	H	1,00000000	R\$ 1,00	R\$ 1,00
TOTAL Encargos Complementares:					R\$ 6,72	
Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
MO376660	OPERADOR DE BETONEIRA /MISTURADOR	SEDOP	H	1,00000000	R\$ 16,41	R\$ 16,41
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 16,41	
Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
295389	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDOP	H	1,00000000	R\$ 0,14	R\$ 0,14
TOTAL Serviço:					R\$ 0,14	



ServPro
SERVIÇOS E PRODUTOS

VALOR: R\$ 23,27

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)						
Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00037370	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 4,64	R\$ 4,64
00043489	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,24	R\$ 1,24
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,34	R\$ 1,34
00043465	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,82	R\$ 0,82
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,01	R\$ 0,01
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,63	R\$ 0,63
TOTAL Encargos Complementares:					R\$ 8,68	
Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00004750	PEDREIRO (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 16,41	R\$ 16,41
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 16,41	
Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
95371	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,40	R\$ 0,40
TOTAL Serviço:					R\$ 0,40	
VALOR:					R\$ 25,49	

280023 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (h)						
Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
EC373700	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	SEDOP	H	1,00000000	R\$ 3,47	R\$ 3,47
EC434890	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SEDOP	H	1,00000000	R\$ 1,24	R\$ 1,24
EC373720	EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETA CAIXA)	SEDOP	H	1,00000000	R\$ 1,34	R\$ 1,34
EC434650	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SEDOP	H	1,00000000	R\$ 0,82	R\$ 0,82
EC373730	SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETA CAIXA)	SEDOP	H	1,00000000	R\$ 0,04	R\$ 0,04
EC373710	TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	SEDOP	H	1,00000000	R\$ 1,00	R\$ 1,00
TOTAL Encargos Complementares:					R\$ 7,91	
Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
MO475000	PEDREIRO	SEDOP	H	1,00000000	R\$ 16,41	R\$ 16,41
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 16,41	
Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
295371	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDOP	H	1,00000000	R\$ 0,37	R\$ 0,37
TOTAL Serviço:					R\$ 0,37	
VALOR:					R\$ 24,69	



ServPro
SERVIÇOS E PRODUTOS

88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)						
Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 4,64	R\$ 4,64
00043490	EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,73	R\$ 1,73
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,34	R\$ 1,34
00043466	FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,97	R\$ 1,97
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,01	R\$ 0,01
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,63	R\$ 0,63
TOTAL Encargos Complementares:						R\$ 10,32
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004783	PINTOR (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 17,25	R\$ 17,25
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 17,25
Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95372	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,29	R\$ 0,29
TOTAL Serviço:						R\$ 0,29
VALOR:						R\$ 27,86

S88309S Pedreiro com encargos complementares (h)						
Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
137370S	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)	ORSE	h	1,00000000	R\$ 2,39	R\$ 2,39
143489S	Epi - familia pedreiro - horista (encargos complementares -coletado caixa)	ORSE	h	1,00000000	R\$ 1,24	R\$ 1,24
137372S	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	ORSE	h	1,00000000	R\$ 1,34	R\$ 1,34
143465S	Ferramentas - familia pedreiro - horista (encargos complementares - coletado caixa)	ORSE	h	1,00000000	R\$ 0,82	R\$ 0,82
137373S	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	ORSE	h	1,00000000	R\$ 0,04	R\$ 0,04
137371S	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	ORSE	h	1,00000000	R\$ 0,74	R\$ 0,74
TOTAL Encargos Complementares:						R\$ 6,57
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
104750S	Pedreiro (horista)	ORSE	h	1,00000000	R\$ 18,21	R\$ 18,21
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 18,21
Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S95371S	Curso de capacitação para pedreiro (encargos complementares) - horista	ORSE	h	1,00000000	R\$ 0,44	R\$ 0,44
TOTAL Serviço:						R\$ 0,44
VALOR:						R\$ 25,22

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)						
Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

AD & JM SERVICOS E PRODUTOS LTDA – CNPJ: 36.865.799/0001-26
AVENIDA TABJARA, Nº 623, BAIRRO BATATAL, SETOR BR 222, SANTA LUZIA – MA
98 991924789 / 98 984222200
servprolda@outlook.com



ServPro

SERVIÇOS E PRODUTOS

00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 4,64	R\$ 4,64
00043491	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,33	R\$ 1,33
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,34	R\$ 1,34
00043467	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,61	R\$ 0,61
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,01	R\$ 0,01
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,63	R\$ 0,63

TOTAL Encargos Complementares: R\$ 8,56

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00006111	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 11,60	R\$ 11,60

TOTAL Mão de Obra: R\$ 11,60

Serviço	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
95378	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,28	R\$ 0,28

TOTAL Serviço: R\$ 0,28

VALOR: R\$ 20,44

280026 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (h)

Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
EC373700	ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	SEDOP	H	1,00000000	R\$ 3,47	R\$ 3,47
EC434910	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SEDOP	H	1,00000000	R\$ 1,33	R\$ 1,33
EC373720	EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETA CAIXA)	SEDOP	H	1,00000000	R\$ 1,34	R\$ 1,34
EC434670	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SEDOP	H	1,00000000	R\$ 0,61	R\$ 0,61
EC373730	SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETA CAIXA)	SEDOP	H	1,00000000	R\$ 0,04	R\$ 0,04
EC373710	TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	SEDOP	H	1,00000000	R\$ 1,00	R\$ 1,00

TOTAL Encargos Complementares: R\$ 7,79

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
MO611100	SERVENTE	SEDOP	H	1,00000000	R\$ 11,89	R\$ 11,89

TOTAL Mão de Obra: R\$ 11,89

Serviço	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
295378	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDOP	H	1,00000000	R\$ 0,26	R\$ 0,26

TOTAL Serviço: R\$ 0,26

VALOR: R\$ 19,94

S88316S Servente com encargos complementares (h)

Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
137370S	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)	ORSE	h	1,00000000	R\$ 2,39	R\$ 2,39



ServPro

SERVIÇOS E PRODUTOS

I43491S	Epi - familia servente - horista (encargos complementares -coletado caixa)	ORSE	h	1,00000000	R\$ 1,33	R\$ 1,33
I37372S	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	ORSE	h	1,00000000	R\$ 1,34	R\$ 1,34
I43467S	Ferramentas - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)	ORSE	h	1,00000000	R\$ 0,61	R\$ 0,61
I37373S	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	ORSE	h	1,00000000	R\$ 0,04	R\$ 0,04
I37371S	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	ORSE	h	1,00000000	R\$ 0,74	R\$ 0,74
TOTAL Encargos Complementares:						R\$ 6,45
Mão de Obra						
	 FONTE	 UNID	 COEFICIENTE	 PREÇO UNITÁRIO	 TOTAL	
I06111S	Servente de obras (horista)	ORSE	h	1,00000000	R\$ 12,75	R\$ 12,75
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 12,75
Serviço						
	 FONTE	 UNID	 COEFICIENTE	 PREÇO UNITÁRIO	 TOTAL	
S95378S	Curso de capacitação para servente (encargos complementares) - horista	ORSE	h	1,00000000	R\$ 0,31	R\$ 0,31
TOTAL Serviço:						R\$ 0,31
VALOR:						R\$ 19,51

ANTONIO
DIECKSON COSTA
SILVA:045335903
57

Assinado de forma
digital por
ANTONIO
DIECKSON COSTA
SILVA:04533590357



ServPro

SERVIÇOS E PRODUTOS

EC373700	ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	SEDOP	Encargos Complementares	H	63,16	R\$ 3,47	R\$ 219,15	0,24	77,10	B
00043466	FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	Encargos Complementares	H	102,72	R\$ 1,97	R\$ 202,37	0,22	77,28	B
11917	TABUA DE 1" - L = 12cm	SEINFRA	Material	M	27,35	R\$ 7,35	R\$ 201,06	0,22	77,46	B
10037	AJUDANTE	SEINFRA	Mão de Obra	H	10,00	R\$ 19,10	R\$ 191,00	0,21	77,62	B
10280	BRITA	SEINFRA	Material	M3	1,82	R\$ 100,50	R\$ 183,28	0,20	77,78	B
00043490	EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	Encargos Complementares	H	102,72	R\$ 1,73	R\$ 177,71	0,19	77,94	B
10040	AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	Mão de Obra	H	9,12	R\$ 19,10	R\$ 174,16	0,19	78,09	B
10103	Cimento	SEDOP	Material	SC	2,43	R\$ 60,00	R\$ 145,80	0,16	78,22	B
101213S	Carpinteiro de formas (horista)	ORSE	Mão de Obra	h	7,92	R\$ 18,21	R\$ 144,16	0,16	78,34	B
12100	TINTA ÓLEO	SEINFRA	Material	L	6,84	R\$ 19,77	R\$ 135,23	0,15	78,46	B
100158	Almoço (Participação do empregador)	ORSE	Encargos Complementares	un	9,20	R\$ 14,00	R\$ 128,84	0,14	78,57	B
B01000091	PEDREIRO / ENCANADOR / ARTIFICE	EMBASA	Mão de Obra	H	4,89	R\$ 22,87	R\$ 111,79	0,12	78,67	B
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	Encargos Complementares	H	172,34	R\$ 0,63	R\$ 108,58	0,12	78,77	B
101569	Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m3/m (angelim, louro)	ORSE	Material	m	12,00	R\$ 7,19	R\$ 86,28	0,09	78,84	B
00043491	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	Encargos Complementares	H	64,70	R\$ 1,33	R\$ 86,06	0,09	78,92	B
EC373720	EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETA CAIXA)	SEDOP	Encargos Complementares	H	63,16	R\$ 1,34	R\$ 84,63	0,09	78,99	B
104517S	Sarrafo "2,5 x 7,5" cm em pinus, mista ou equivalente da regioao - bruta	ORSE	Material	m	22,37	R\$ 3,76	R\$ 84,12	0,09	79,07	B
101750	PEDREIRO (HORISTA)	SINAPI	Mão de Obra	H	5,03	R\$ 16,41	R\$ 82,60	0,09	79,14	B
EC434890	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SEDOP	Encargos Complementares	H	60,00	R\$ 1,24	R\$ 74,40	0,08	79,20	B
110492	Cesta Básica	ORSE	Encargos Complementares	un	0,4068	R\$ 175,00	R\$ 71,19	0,08	79,26	B
104750S	Pedreiro (horista)	ORSE	Mão de Obra	h	3,70	R\$ 18,21	R\$ 67,42	0,07	79,32	B
J00005	Areia	SEDOP	Material	m³	0,605	R\$ 105,00	R\$ 63,53	0,07	79,38	B
EC373710	TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	SEDOP	Encargos Complementares	H	63,16	R\$ 1,00	R\$ 63,16	0,07	79,43	B
11605	PEDRISCO	SEINFRA	Material	M3	0,6078843072	R\$ 100,50	R\$ 61,09	0,07	79,49	B
EC434650	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SEDOP	Encargos Complementares	H	60,00	R\$ 0,82	R\$ 49,20	0,05	79,53	B
110761	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	ORSE	Encargos Complementares	un	9,20	R\$ 5,00	R\$ 46,01	0,05	79,57	B
101997	Sabão em pó	ORSE	Material	kg	4,07	R\$ 10,26	R\$ 41,76	0,05	79,61	B
137370S	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)	ORSE	Encargos Complementares	h	16,94	R\$ 2,39	R\$ 40,48	0,04	79,64	B
10103	ARAME RECOZIDO N.18 BWG	SEINFRA	Material	KG	2,43	R\$ 16,53	R\$ 40,19	0,04	79,68	B




ServPro

SERVIÇOS E PRODUTOS

EC373730	SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETA CAIXA)	SEDOP	Encargos Complementares	H	63,16	R\$ 0,04	R\$ 2,53	0,00	80,00	B
I43459S	Ferramentas - familia carpinteiro de formas - horista (encargos complementares - coletado caixa)	ORSE	Encargos Complementares	h	4,85	R\$ 0,49	R\$ 2,38	0,00	80,00	B
I1347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	Material	UN	3,34	R\$ 0,70	R\$ 2,34	0,00	80,00	B
I2703	MANUTENÇÃO	SEINFRA	Material	H	2,17	R\$ 1,00	R\$ 2,17	0,00	80,00	C
I10599	Protetor solar fps 30 com 120ml	ORSE	Encargos Complementares	un	0,16272	R\$ 13,00	R\$ 2,12	0,00	80,00	C
I10596	Protetor auricular	ORSE	Encargos Complementares	un	0,4068	R\$ 4,90	R\$ 1,99	0,00	80,01	C
EC434670	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SEDOP	Encargos Complementares	H	3,00	R\$ 0,61	R\$ 1,83	0,00	80,01	C
00097373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	Encargos Complementares	H	172,34	R\$ 0,01	R\$ 1,72	0,00	80,01	C
I2702	JUROS	SEINFRA	Material	H	0,78271183395072	R\$ 1,00	R\$ 0,78	0,00	80,01	C
I12895S	Capacete de segurança aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	ORSE	Encargos Complementares	un	0,05424	R\$ 14,00	R\$ 0,76	0,00	80,01	C
I37373S	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	ORSE	Encargos Complementares	h	16,94	R\$ 0,04	R\$ 0,68	0,00	80,01	C
I10788	Pá quadrada	ORSE	Encargos Complementares	un	0,01748	R\$ 36,90	R\$ 0,65	0,00	80,01	C
I04728	Talhadadeira chata 10"	ORSE	Encargos Complementares	un	0,02622	R\$ 18,58	R\$ 0,49	0,00	80,01	C
I01651	Óculos branco proteção	ORSE	Encargos Complementares	pr	0,07202	R\$ 6,35	R\$ 0,46	0,00	80,01	C
M00008	Betoneira elétrica - 320l	SEDOP	Equipamento	H	0,155	R\$ 2,73	R\$ 0,42	0,00	80,01	C



ServPro
SERVIÇOS E PRODUTOS



SERVPRO
SERVIÇOS E PRODUTOS



ServPro

SERVIÇOS E PRODUTOS

I12894S	Capa para chuva em pvc com forro de pollester, com capuz (amarela ou azul)	ORSE	Encargos Complementares	un	0,01808	R\$ 18,20	R\$ 0,33	0,00	80,01	C
I04729	Marreta 1 kg com cabo	ORSE	Encargos Complementares	un	0,00874	R\$ 31,50	R\$ 0,28	0,00	80,01	C
I11249	Serra circular eletrica portatil	ORSE	Encargos Complementares	un	0,0003	R\$ 518,00	R\$ 0,16	0,00	80,01	C
EC434880	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SEDOP	Encargos Complementares	H	0,155	R\$ 0,86	R\$ 0,13	0,00	80,01	C
I11248	Furadeira e Parafusadeira eletrica Bosch ou Similar profissional	ORSE	Encargos Complementares	un	0,0003	R\$ 246,00	R\$ 0,07	0,00	80,01	C
I11244	Martelo com unha	ORSE	Encargos Complementares	un	0,0006	R\$ 48,95	R\$ 0,03	0,00	80,01	C
79	Chave de fenda chata 30 cm	ORSE	Encargos Complementares	un	0,0006	R\$ 26,89	R\$ 0,02	0,00	80,01	C
I10578	Formão grande	ORSE	Encargos Complementares	un	0,0006	R\$ 15,15	R\$ 0,01	0,00	80,01	C
I10577	Serrate 40cm	ORSE	Encargos Complementares	un	0,0003	R\$ 29,90	R\$ 0,01	0,00	80,01	C
EC434640	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SEDOP	Encargos Complementares	H	0,155	R\$ 0,01	R\$ 0,00	0,00	80,01	C

ANTONIO
DIECKSON
COSTA
SILVA:04533590
357

Assinado de forma
digital por
ANTONIO
DIECKSON COSTA
SILVA:04533590357

Subtotal até 80,01% R\$ 91.645,09
Outros: R\$ 22.892,59
Valor total do Orçamento: R\$ 114.537,68

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO					
OBRA:	IMPLANTAÇÃO DO ESTACIONAMENTO E MURO NO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL	DATA:		BDI: 25,00%	
DESCRIÇÃO:	IMPLANTAÇÃO DO ESTACIONAMENTO COM PISO SEXTAVADO E VEDAÇÃO DE CONTOURNO COM MURO.	FONTE	VERSÃO	HORA	MÊS
LOCAL:	CÂMARA MUNICIPAL, AV. NAGIB HAICKEL, SANTA LUZIA - MA	COMPESA	2023.2 COM DESONERAÇÃO	-	-
CLIENTE:	CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA - MA	DER ES	2023/1 COM DESONERAÇÃO	128,33%	58,10%
		EMBASA	2024 COM DESONERAÇÃO	142,78%	106,73%
		ORSE	2023/12	112,54%	75,11%
		SEDOF	2024/02 COM DESONERAÇÃO	83,87%	44,39%
		SENFRA	12/1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
		SICRO	2023/19 COM DESONERAÇÃO	-	-
		SINAFI	2023/12 COM DESONERAÇÃO	82,97%	45,10%
		Comprovaçõe	PREFPA	5,00%	0,00%

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	Total parcela
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 1.312,05	100,00%		100,00%
			R\$ 1.312,05		R\$ 1.312,05
2	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	R\$ 2.137,87	100,00%		100,00%
			R\$ 2.137,87		R\$ 2.137,87
3	PAREDES	R\$ 22.976,70	50,00%	50,00%	100,00%
			R\$ 11.488,35	R\$ 11.488,35	R\$ 22.976,70
4	PINTURA	R\$ 9.135,20		100,00%	100,00%
				R\$ 9.135,20	R\$ 9.135,20
5	PAVIMENTAÇÃO	R\$ 72.434,92		100,00%	100,00%
				R\$ 72.434,92	R\$ 72.434,92
6	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 6.540,94		100,00%	100,00%
				R\$ 6.540,94	R\$ 6.540,94
		R\$ 114.537,68	R\$ 14.938,27	R\$ 99.599,41	R\$ 114.537,68
			R\$ 14.938,27	R\$ 114.537,68	

ANTONIO
DIECKSON
COSTA
SILVA:045335
90357

Assinado de forma digital
por ANTONIO DIECKSON
COSTA SILVA:04533590357

COMPOSIÇÃO DO BDI							
OBRA:	DESCRIÇÃO:	LOCAL:	CLIENTE:	DATA: BDI: 25,00%			
				FONTE	VERSÃO	HORA	MES
IMPLANTAÇÃO DO ESTACIONAMENTO E MURO NO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL	IMPLANTAÇÃO DO ESTACIONAMENTO COM PISO SEXTAVADO E VEDAÇÃO DE CONTOURNO COM MURO.	CÂMARA MUNICIPAL, AV. NAGIB HAICKEL, SANTA LUZIA - MA	CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA - MA	COMPESA	2023.2 COM DESONERAÇÃO	-	-
				DER-ES	2023.01 COM DESONERAÇÃO	128,03%	58,15%
				EMBASA	2024 COM DESONERAÇÃO	142,78%	136,73%
				ORSE	2023.12	112,04%	70,11%
				SEDOF	2024.02 COM DESONERAÇÃO	83,87%	44,39%
				SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,84%	47,48%
				SICRO	2023.10 COM DESONERAÇÃO	-	-
				SINAPI	2023.12 COM DESONERAÇÃO	82,97%	46,50%
				Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

COD	DESCRIÇÃO	%
ADMINISTRAÇÃO CENTRAL		
AC	Administração Central	3,00
	TOTAL	3,00

GARANTIA		
G	garantia e imprevistos	0,80
	TOTAL	0,80

RISCOS		
R	Risco	0,97
	TOTAL	0,97

DESPESAS FINANCEIRAS		
DF	Despesas financeiras referente capital de giro	0,59
	TOTAL	0,59

I IMPOSTOS E TAXAS		
	Pis	0,17
	Cofins	0,59
	ISS	5,00
	CPRB	4,50
	TOTAL	10,26

LUCRO OU BONIFICAÇÃO		
L	Lucro ou Bonificação	6,44
	TOTAL	6,44

BDI = 25,00%

$$\frac{(1 + AC + R + G) \times (1 + DF) \times (1 + L)}{(1 - I)} - 1$$

ANTONIO Assinado de
DIECKSO forma digital
N COSTA por
SILVA:04 ANTONIO
5335903 DIECKSON
57 COSTA
SILVA:04533
590357

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS					
OBRA:	IMPLANTAÇÃO DO ESTACIONAMENTO E MURO NO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL	DATA:		BDI : 25,00%	
DESCRIÇÃO:	IMPLANTAÇÃO DO ESTACIONAMENTO COM PISO SEXTAVADO E VEDAÇÃO DE CONTOURNO COM MURO	FORTE	VERSÃO	HORA	MES
LOCAL:	CÂMARA MUNICIPAL, AV. NAGIB HAICKEL, SANTA LUZIA - MA	COMPESA	2023.2 COM DESONERAÇÃO	-	-
CLIENTE:	CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA - MA	DER-ES	2023/01 COM DESONERAÇÃO	128,33%	59,15%
		EMIASA	2024 COM DESONERAÇÃO	142,70%	108,73%
		ORSE	2023/12	112,54%	70,11%
		SECOF	2024/02 COM DESONERAÇÃO	83,87%	44,39%
		SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
		SICRO	2023/10 COM DESONERAÇÃO	-	-
		SINAPI	2023/12 COM DESONERAÇÃO	82,87%	46,16%
		Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

COD	DESCRIÇÃO	HORISTA %	MENSALISTA %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
	TOTAL	16,80	16,80

B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,85	0,00
B2	Feriadoss	3,71	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87	0,66
B4	13º Salário	11,03	8,33
B5	Licença Paternidade	0,07	0,05
B6	Faltas Justificadas	0,74	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,59	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11	0,08
B9	Férias Gozadas	12,35	9,33
B10	Salário Maternidade	0,04	0,03
	TOTAL	48,36	19,04

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,52	4,17
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	1,72	1,30
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	2,87	2,17
C5	Indenização Adicional	0,46	0,35
	TOTAL	10,70	8,09

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	8,12	3,20
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,46	0,35
	TOTAL	8,58	3,55

A + B + C + D = 84,44 47,48

COD	DESCRIÇÃO	HORISTA %	MENSALISTA %
-----	-----------	-----------	--------------



ServPro

SERVIÇOS E PRODUTOS

A	GRUPO A		
A1	INSS	20,00	20,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
	TOTAL	36,80	36,80

B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,87	0,00
B2	Feriados	3,93	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,85	0,64
B4	13º Salário	10,98	8,33
B5	Licença Paternidade	0,06	0,04
B6	Faltas Justificadas	0,73	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,51	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,10	0,08
B9	Férias Gozadas	11,37	8,64
B10	Salário Maternidade	0,04	0,03
	TOTAL	47,44	18,32

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	4,83	3,67
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,11	0,09
C3	Férias Indenizadas	2,35	1,79
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	2,71	2,06
C5	Indenização Adicional	0,41	0,31
	TOTAL	10,41	7,92

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	17,46	6,74
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,43	0,33
	TOTAL	17,89	7,07

A + B + C + D = 112,54 70,11

COD	DESCRIÇÃO	HORISTA %	MENSALISTA %
-----	-----------	-----------	--------------

A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50



ServPro

SERVIÇOS E PRODUTOS

A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
TOTAL		16,80	16,80

B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,89	0,00
B2	Feridos	3,95	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,85	0,64
B4	13º Salário	11,03	8,33
B5	Licença Paternidade	0,06	0,04
B6	Faltas Justificadas	0,74	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,59	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,10	0,08
B9	Férias Gozadas	12,18	9,20
B10	Salário Maternidade	0,04	0,03
TOTAL		48,43	18,88

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	4,58	3,46
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,11	0,08
C3	Férias Indenizadas	1,73	1,31
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	2,41	1,82
C5	Indenização Adicional	0,39	0,29
TOTAL		9,22	6,96

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	8,14	3,17
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,38	0,29
TOTAL		8,52	3,46

A + B + C + D = 82,97 46,10

COD	DESCRIÇÃO	HORISTA %	MENSALISTA %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60



ServPro

SERVIÇOS E PRODUTOS

A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
TOTAL		16,80	16,80

B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	18,15	0,00
B2	Feridos	4,16	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,88	0,64
B4	13º Salário	11,38	8,33
B5	Licença Paternidade	0,06	0,04
B6	Faltas Justificadas	0,76	0,56
B7	Dias de Chuvas	2,87	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,10	0,08
B9	Férias Gozadas	0,00	0,00
B10	Salário Maternidade	0,04	0,03
TOTAL		38,40	9,68

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,89	4,32
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,14	0,10
C3	Férias Indenizadas	12,65	9,27
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	2,55	1,87
C5	Indenização Adicional	0,50	0,36
TOTAL		21,73	15,92

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	6,45	1,63
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,49	0,36
TOTAL		6,94	1,99

A + B + C + D = 83,87 44,39

ANTONIO DIECKSON COSTA
SILVA:04533590357

Assinado de forma digital por ANTONIO DIECKSON COSTA
SILVA:04533590357



CAMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA – MA
CPL

REF. CARTA PROPOSTA

FC SERVIÇOS E EMPREEDIMENTOS, CNPJ: 51.246.782/0001-84 RUA DA GAVETA nº 26 - BAIRRO QUADRA DEHON, SANTA LUZIA – MA, por intermédio do seu representante legal o(a) Sr.(a) **FERNANDO COSTA SOUSA CPF: 05202577311** firmado abaixo e que será o responsável pela assinatura do contrato, tendo examinado as condições, propomos executar e concluir as obras previstas, pelo preço global de **R\$ 115.155,08**; Outrossim, declaramos que:

a) temos conhecimento do local onde serão executadas as obras e aceitamos todas as condições impostas pelo edital e seus anexos;

b) **VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS**

O pagamento deve ser efetuado na Conta corrente Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: AGÊNCIA 4969 Conta Corrente: 00000008-0

g) Para contato com a empresa, poderão ser utilizados os seguintes meios: (98) 98352-6752 fcservicoseempreendimentos@gmail.com

.Até que o contrato seja assinado, esta proposta constituirá um compromisso de nossa parte, observadas as condições deste edital.

SANTA LUZIA – MA, 05/4/2024

FERNANDO COSTA Assinado de forma digital
SOUSA:05202577311 por FERNANDO COSTA
SOUSA:05202577311

**FC SERVIÇOS E EMPREEDIMENTOS
FERNANDO COSTA SOUSA
PROPRIETÁRIO**



RESUMO DO ORÇAMENTO

OBRA:	IMPLANTAÇÃO DO ESTACIONAMENTO E MURO NO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL	DATA :		BDI : 25,00%	
		FONTE	VERSÃO	HORA	MES
DESCRIÇÃO:	IMPLANTAÇÃO DO ESTACIONAMENTO COM PISO SEXTAVADO E VEDACÃO DE CONTOURNO COM MURO.	COMPESA	2023.2 COM DESONERAÇÃO	-	-
LOCAL:	CÂMARA MUNICIPAL, AV. NAGIB HAICKEL, SANTA LUZIA - MA	DER-ES	2023/01 COM DESONERAÇÃO	128,33%	59,15%
CLIENTE:	CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA - MA	EMBASA	2024 COM DESONERAÇÃO	142,78%	106,73%
		ORSE	2023/12	112,54%	70,11%
		SEDOP	2024/02 COM DESONERAÇÃO	63,87%	44,39%
		SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
		SICRO	2023/10 COM DESONERAÇÃO	-	-
		SINAPI	2023/12 COM DESONERAÇÃO	82,97%	46,10%
		Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 1.312,05	1,14
2	DEMOLIÇÕES E RETRADAS	R\$ 2.137,87	1,86
3	PAREDES	R\$ 22.976,70	19,95
4	PINTURA	R\$ 9.135,20	7,93
5	PAVIMENTAÇÃO	R\$ 73.052,32	63,44
6	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 6.540,94	5,68
		VALOR BDI TOTAL:	R\$ 23.029,64 100,00
		VALOR ORÇAMENTO:	R\$ 92.125,44
		VALOR TOTAL:	R\$ 115.155,08

FERNANDO COSTA SOUSA:05202577311
Assinado de forma digital por FERNANDO COSTA SOUSA:05202577311



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	IMPLANTAÇÃO DO ESTACIONAMENTO E MURO NO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL	DATA:	BDI : 25,00%
DESCRIÇÃO:	IMPLANTAÇÃO DO ESTACIONAMENTO COM PISO SEXTAVADO E VEDAÇÃO DE CONTOURNO COM MURO.	FONTE	VERSÃO
LOCAL:	CÂMARA MUNICIPAL, AV. NAGIB HAICKEL, SANTA LUZIA - MA	COMPESA	2023/2 COM DESONERAÇÃO
CLIENTE:	CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA - MA	DER-ES	2023/01 COM DESONERAÇÃO
		EMBASA	2024 COM DESONERAÇÃO
		ORSE	2023/12
		SEDOF	2024/02 COM DESONERAÇÃO
		SEINFRA	028/1 COM DESONERAÇÃO
		SICRO	2023/10 COM DESONERAÇÃO
		SINAPI	2023/12 COM DESONERAÇÃO
		Composição	PROPRIA
			0,00%
			0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UND	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
1	SERVIÇOS PRELIMINARES						R\$ 1.312,05
1.1	S00051	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022	ORSE	m2	3,00	R\$ 437,35	R\$ 1.312,05
2	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS						R\$ 2.137,87
2.1	97624	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TUOLO MACIÇO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO, AF 09/2023	SINAPI	M3	7,38	R\$ 126,68	R\$ 934,90
2.2	02.01.25	DEMOLICAO MANUAL DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO SIMPLES/CALCETAMENTO, INCL. REMOCAO E CARREG. MANUAL DO EXPURGO	EMBASA	M2	54,31	R\$ 22,15	R\$ 1.202,97
3	PAREDES						R\$ 22.976,70
3.1	C4912	MURO CONTOURNO DE ALVENARIA E CONCRETO (PILAR+CINTA), REBOCADO, SEM PINTURA	SEINFRA	M2	91,76	R\$ 250,40	R\$ 22.976,70
4	PINTURA						R\$ 9.135,20
4.1	88497	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL, AF 04/2023	SINAPI	M2	196,00	R\$ 20,53	R\$ 4.023,88
4.2	88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS, AF 04/2023	SINAPI	M2	106,00	R\$ 16,40	R\$ 1.738,40
4.3	C2899	PINTURA LOGOTIPO CAGECE - PROJETO PADRÃO	SEINFRA	UN	2,00	R\$ 366,46	R\$ 732,92
4.4	S03724	Demarcação de pavimentos com pintura de 1 demão de resina acrílica, e aplicação de micro-esferas para sinalização horizontal (Estacionamentos, faixas de pedestres, etc.)	ORSE	m2	80,00	R\$ 14,55	R\$ 1.164,00
5	PAVIMENTAÇÃO						R\$ 73.052,32
5.1	S94993S	Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, usinado, acabamento convencional, espessura 6 cm, armado af 08/2022	ORSE	m2	84,00	R\$ 57,98	R\$ 4.870,32
5.2	I00679S	Bloquete/piso intertravado de concreto - modelo sextavado/hexagonal, 25 cm x 25 cm, e = 10 cm, resistência de 35 mpa (nbr 8781), cor natural	ORSE	m2	730,00	R\$ 93,40	R\$ 68.182,00
6	SERVIÇOS COMPLEMENTARES						R\$ 6.540,94
6.1	090068	Portão de ferro 1/2" c/ ferragens (incl. pint. anti-corrosiva)	SEDOF	m³	10,00	R\$ 421,29	R\$ 4.212,90
6.2	S02450	Limpeza geral	ORSE	m2	814,00	R\$ 2,86	R\$ 2.328,04
VALOR BDI TOTAL:						R\$ 23.029,64	
VALOR ORÇAMENTO:						R\$ 92.125,44	
VALOR TOTAL:						R\$ 115.155,08	

FERNANDO COSTA SOUSA:05202577311

Assinado de forma digital por FERNANDO COSTA SOUSA:05202577311



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - CUSTO DIRETO

OBRA:	IMPLANTAÇÃO DO ESTACIONAMENTO B... NO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL
DESCRIÇÃO:	IMPLANTAÇÃO DO ESTACIONAMENTO COM PISO SEXTAVADO E VEDAÇÃO DE CONTORNO COM MURO.
LOCAL:	CÂMARA MUNICIPAL, AV. NAGIB HAICKEL, SANTA LUZIA - MA
CLIENTE:	CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA - MA

DATA :		BDI : 25,00%	
FUNTE	VERSÃO	HORA	MES
COMPESA	2023.2 COM DESONERAÇÃO	-	-
DER-ES	2023/01 COM DESONERAÇÃO	128,33%	59,15%
EMBASA	2024 COM DESONERAÇÃO	142,78%	106,73%
ORSE	2023/12	112,54%	70,11%
SEDOP	2024/02 COM DESONERAÇÃO	83,87%	44,39%
SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
SICRO NOVO	2023/10 COM DESONERAÇÃO	-	-
SINAPI	2023/12 COM DESONERAÇÃO	82,97%	46,10%
Composições	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FUNTE	UNIDADE	QTD	CUSTO DIRETO (R\$)					PREÇO UNITÁRIO (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
						MÃO DE OBRA	MATERIAL	EQUIPAMENTOS	OUTROS	BDI		
SERVIÇOS PRELIMINARES												
1.1	S00051	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022	ORSE	m2	3,00	R\$ 43,71	R\$ 294,83	R\$ 0,00	R\$ 11,34	R\$ 87,47	R\$ 437,35	R\$ 1.312,05
DEMOLIÇÕES E RETIRADAS												
2.1	97624	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TJOLO MACIÇO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023	SINAPI	M3	7,38	R\$ 60,23	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 41,11	R\$ 25,34	R\$ 126,68	R\$ 934,90
2.2	02.01.25	DEMOLICAO MANUAL DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO SIMPLES/CALÇETAMENTO. INCL. REMOCAO E CARREG. MANUAL DO EXPURGO	EMBASA	M2	54,31	R\$ 17,72	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4,43	R\$ 22,15	R\$ 1.202,97
PAREDES												
3.1	C4912	MURO CONTORNO DE ALVENARIA E CONCRETO (PILAR+CINTA), REBOCADO, SEM PINTURA	SEINFRA	M2	91,76	R\$ 119,52	R\$ 80,81	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 50,07	R\$ 250,40	R\$ 22.976,70
PINTURA												
4.1	88497	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF 04/2023	SINAPI	M2	196,00	R\$ 7,75	R\$ 3,94	R\$ 0,00	R\$ 4,73	R\$ 4,11	R\$ 20,53	R\$ 4.023,88
4.2	88489	PINTURA LÁTEX ACRILICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF 04/2023	SINAPI	M2	196,00	R\$ 3,51	R\$ 7,47	R\$ 0,00	R\$ 2,14	R\$ 3,28	R\$ 16,40	R\$ 3.214,40
4.3	C2899	PINTURA LOGOTIPO CAGECE - PROJETO PADRÃO	SEINFRA	UN	2,00	R\$ 216,30	R\$ 76,87	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 73,29	R\$ 366,46	R\$ 732,92
4.4	S03724	Demarcação de pavimentos com pintura de 1 demão de resina acrílica, e aplicação de micro-esferas para sinalização horizontal (Estacionamentos, faixas de pedestres, etc.)	ORSE	m2	80,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 11,64	R\$ 2,91	R\$ 14,55	R\$ 1.164,00
PAVIMENTAÇÃO												
5.1	S94993S	Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, usinado, acabamento convencional, espessura 6 cm, armado, af 08/2022	ORSE	m2	84,00	R\$ 3,65	R\$ 41,24	R\$ 0,00	R\$ 1,49	R\$ 11,60	R\$ 57,98	R\$ 4.870,32
5.2	100679S	Bloquete/piso intertravado de concreto - modelo sextavado/hexagonal, 25 cm x 25 cm, e = 10 cm, resistencia de 35 mpa (nbr 9781), cor natural	ORSE	m2	730,00	R\$ 0,00	R\$ 74,72	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 18,68	R\$ 93,40	R\$ 68.182,00
SERVIÇOS COMPLEMENTARES												
6.1	090068	Portão de ferro 1/2" c/ ferragens (incl. pint. anti-corrosiva)	SEDOP	m²	10,00	R\$ 90,46	R\$ 196,63	R\$ 0,04	R\$ 49,90	R\$ 84,26	R\$ 421,29	R\$ 4.212,90
6.2	S02450	Limpeza geral	ORSE	m2	814,00	R\$ 1,28	R\$ 0,64	R\$ 0,00	R\$ 0,37	R\$ 0,57	R\$ 2,86	R\$ 2.328,04
											VALOR BDI TOTAL:	R\$ '23.029,64
											VALOR ORÇAMENTO:	R\$ '92.125,44
											VALOR TOTAL:	R\$ '115.155,08

FERNANDO O COSTA SOUSA:05202577311
Assinado de forma digital por FERNANDO COSTA SOUSA:05202577311



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	IMPLANTAÇÃO DO ESTACIONAMENTO E MURO NO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL	DATA :	BDI : 25,00%	
DESCRIÇÃO:	IMPLANTAÇÃO DO ESTACIONAMENTO COM PISO SEXTAVADO E VEDAÇÃO DE CONTORNO COM MURO.	VERSIÃO	HORA	MES
LOCAL:	CÂMARA MUNICIPAL, AV. NAGIB HAICKEL, SANTA LUZIA - MA	COMPESA	2023.2 COM DESONERAÇÃO	-
CLIENTE:	CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA - MA	DER-ES	2023/01 COM DESONERAÇÃO	126,33% 59,15%
		EMBASA	2024 COM DESONERAÇÃO	142,78% 106,73%
		ORSE	2023/12	112,54% 70,11%
		SEDOF	2024/02 COM DESONERAÇÃO	83,67% 44,39%
		SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44% 47,48%
		SICRO	2023/10 COM DESONERAÇÃO	-
		SINAPI	2023/12 COM DESONERAÇÃO	82,97% 46,10%
		Composição	PRÓPRIA	0,00% 0,00%

1.1. S00051 Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022 (m2)

Encargos Complementares		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S10561	Encargos Complementares - Carpinteiro	ORSE	h	1,00000000	R\$ 3,71	R\$ 3,71
S10549	Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	2,00000000	R\$ 3,82	R\$ 7,64
TOTAL Encargos Complementares						R\$ 11,35
Material		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I01569	Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m ³ /m (angelim, louro)	ORSE	m	4,00000000	R\$ 7,19	R\$ 28,76
I06995	Madeira mista serrada (sarrafo) 2,2 x 5,5cm - 0,00121 m ³ /m	ORSE	m	1,00000000	R\$ 3,51	R\$ 3,51
I04813S	Placa de obra (para construção civil) em chapa galvanizada "n. 22", adesivada, de "2,4 x 1,2" m (sem postes para fixação)	ORSE	m ²	1,00000000	R\$ 260,00	R\$ 260,00
I0755	Prego de aço polido com cabeça 18 x 30 (2 3/4 x 10)	ORSE	kg	0,15000000	R\$ 17,04	R\$ 2,56
TOTAL Material:						R\$ 294,83
Mão de Obra		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I01213S	Carpinteiro de formas (horista)	ORSE	h	1,00000000	R\$ 18,21	R\$ 18,21
I06111S	Servente de obras (horista)	ORSE	h	2,00000000	R\$ 12,75	R\$ 25,50
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 43,71
VALOR:						R\$ 349,88

2.1. 97624 DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO, AF_09/2023 (M3)

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,66580000	R\$ 25,49	R\$ 16,97
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	4,12780000	R\$ 20,44	R\$ 84,37
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares						R\$ 101,34
VALOR:						R\$ 101,34

2.2. 02.01.25 DEMOLICAO MANUAL DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO SIMPLES/CALCETAMENTO, INCL. REMOCAO E CARREG. MANUAL DO EXPURGO (M2)

Mão de Obra		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
B010000091	PEDREIRO / ENCANADOR / ARTIFICE	EMBASA	H	0,09000000	R\$ 22,87	R\$ 2,06
B010000097	SERVENTE	EMBASA	H	0,90000000	R\$ 15,59	R\$ 14,03
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 16,09
Serviço		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
05.01.10	CARGA E TRANSP. MANUAL HORIZONTAL EM CARRO DE MÃO, DE MATERIAIS A GRANEL, P/ DISTANCIAS ATE 30m	EMBASA	M3	0,07000000	R\$ 23,38	R\$ 1,64
TOTAL Serviço:						R\$ 1,64
VALOR:						R\$ 17,72

3.1. C4912 MURO CONTOURNO DE ALVENARIA E CONCRETO (PILAR+CINTA), REBOCADO, SEM PINTURA (M2)

Equipamento Custo Horário		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0682	BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP)	SEINFRA	H	0,01987416	R\$ 25,1800	R\$ 0,5004
TOTAL Equipamento Custo Horário:						R\$ 0,5004
Material		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0183	AÇO CA-50	SEINFRA	KG	1,44418376	R\$ 7,1000	R\$ 10,2637
I0103	ARAME RECOZIDO N.18 BWG	SEINFRA	KG	0,02649887	R\$ 16,5300	R\$ 0,4380
I0108	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,05299775	R\$ 119,5800	R\$ 6,3375
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,05631011	R\$ 83,5800	R\$ 4,7064
I0280	BRITA	SEINFRA	M3	0,01987416	R\$ 100,5000	R\$ 1,9974
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	29,81123581	R\$ 0,7100	R\$ 21,1660
I1600	PEDRA DE MÃO (RACHÃO)	SEINFRA	M3	0,09937079	R\$ 113,2500	R\$ 11,2537
I1605	PEDRISCO	SEINFRA	M3	0,00662472	R\$ 100,5000	R\$ 0,6658
I1917	TABUA DE 1" - L = 12cm	SEINFRA	M	0,29811236	R\$ 7,3500	R\$ 2,1911
I2031	TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM	SEINFRA	UN	25,00000000	R\$ 0,5300	R\$ 13,2500
I2032	TIJOLO MACIÇO COMUM	SEINFRA	UN	18,00000000	R\$ 0,4700	R\$ 8,4600

					TOTAL Material	R\$ 80,7196
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10040	AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,09937079	R\$ 19,1000	R\$ 1,8980
10121	ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,09937079	R\$ 24,1600	R\$ 2,4008
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	2,11991010	R\$ 24,1600	R\$ 51,2170
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	3,44485391	R\$ 18,4600	R\$ 63,5920
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 119,1078
					VALOR:	R\$ 200,33

4.1. 88497 EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL, AF_04/2023 (M2)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00003767	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA	SINAPI	UN	0,08020000	R\$ 0,97	R\$ 0,07
00043626	MASSA CORRIDA PARA SUPERFÍCIES DE AMBIENTES INTERNOS	SINAPI	KG	1,33890000	R\$ 2,88	R\$ 3,85
					TOTAL Material:	R\$ 3,92
Mão de Obra com Encargos Complementares						
		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,36100000	R\$ 27,86	R\$ 10,05
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,12030000	R\$ 20,44	R\$ 2,45
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 12,50
					VALOR:	R\$ 16,42

4.2. 88489 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS, AF_04/2023 (M2)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00007356	TINTA LATEX ACRÍLICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO	SINAPI	L	0,22850000	R\$ 32,70	R\$ 7,47
					TOTAL Material:	R\$ 7,47
Mão de Obra com Encargos Complementares						
		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,16310000	R\$ 27,86	R\$ 4,54
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,05440000	R\$ 20,44	R\$ 1,11
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 5,65
					VALOR:	R\$ 13,12

4.3. C2899 PINTURA LOGOTIPO CAGECE - PROJETO PADRÃO (UN)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	1,67000000	R\$ 0,7000	R\$ 1,1690
12425	SOLVENTE	SEINFRA	L	0,50000000	R\$ 16,1700	R\$ 8,0850
12100	TINTA ÓLEO	SEINFRA	L	3,42000000	R\$ 19,7700	R\$ 67,6134
					TOTAL Material:	R\$ 76,8674
Mão de Obra						
		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10037	AJUDANTE	SEINFRA	H	5,00000000	R\$ 19,1000	R\$ 95,5000
12395	PINTOR	SEINFRA	H	5,00000000	R\$ 24,1600	R\$ 120,8000
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 216,3000
					VALOR:	R\$ 293,17

4.4. S03724 Demarcação de pavimentos com pintura de 1 demão de resina acrílica, e aplicação de micro-esferas para sinalização horizontal (Estacionamentos, faixas de pedestres, etc.) (m2)						
Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
102926	Demarcação de pavimentos com pintura de 1 demão de resina acrílica, e aplicação de micro-esferas para sinalização horizontal (Estacionamentos, faixas de pedestres, etc.)	ORSE	m2	1,00000000	R\$ 11,64	R\$ 11,64
					TOTAL Serviço:	R\$ 11,64
					VALOR:	R\$ 11,64

5.1. S94993S Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, usinado, acabamento convencional, espessura 6 cm, armado, af_08/2022 (m2)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
134492S	Concreto usinado bombeável, classe de resistência c20, com brita 0 e 1, slump = 100 +/- 20 mm, excluído serviço de bombeamento (nibr 8953)	ORSE	m3	0,05008794	R\$ 450,00	R\$ 22,54
105068S	Prego de aço polido com cabeça 17 x 21 (2 x 11)	ORSE	kg	0,01626672	R\$ 17,04	R\$ 0,28
104517S	Sarrafo *2,5 x 7,5* cm em pinus, misto ou equivalente da região - bruta	ORSE	m	0,30500093	R\$ 3,76	R\$ 1,15
107156S	Tela de aço soldada nervurada, ca-60, q-196, (3,11 kg/m2), diâmetro do fio = 5,0 mm, largura = 2,45 m, espaçamento da malha = 10 x 10 cm	ORSE	m2	0,73313511	R\$ 23,55	R\$ 17,27
					TOTAL Material:	R\$ 41,24
Mão de Obra com Encargos Complementares						
		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S88262S	Carpinteiro de formas com encargos complementares	ORSE	h	0,06615131	R\$ 24,88	R\$ 1,65
S88309S	Pedreiro com encargos complementares	ORSE	h	0,04927459	R\$ 25,22	R\$ 1,24

888316S	Servente com encargos complementares	ORSE	h	0,11549370	R\$ 19,51	R\$ 2,25
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 5,14
VALOR:						R\$ 46,38

5.2. 100679S Bloquete/piso intertravado de concreto - modelo sextavado /hexagonal, 25 cm x 25 cm, e = 10 cm, resistencia de 35 mpa (nbr 9781), cor natural (m2)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
100679S	Bloquete/piso intertravado de concreto - modelo sextavado /hexagonal, 25 cm x 25 cm, e = 10 cm, resistencia de 35 mpa (nbr 9781), cor natural	ORSE	m2	1,00000000	R\$ 74,72	R\$ 74,72
TOTAL Material:						R\$ 74,72
VALOR:						R\$ 74,72

6.1. 090068 Portão de ferro 1/2" c/ ferragens (incl. pint. anti-corrosiva) (m²)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
090068	Portão de ferro 1/2" c/ ferragens (incl. pint. anti-corrosiva)	SEDOP	m²	1,00000000	R\$ 175,70	R\$ 175,70
TOTAL Material:						R\$ 175,70
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
280004	AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDOP	h	3,00000000	R\$ 19,98	R\$ 59,94
280023	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDOP	h	3,00000000	R\$ 24,69	R\$ 74,07
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 134,01
Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
110142	Argamassa de cimento e areia 1:6	SEDOP	m³	0,05000000	R\$ 546,35	R\$ 27,32
TOTAL Serviço:						R\$ 27,32
VALOR:						R\$ 337,03

6.2. S02450 Limpeza geral (m2)						
Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
110549	Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	0,10000000	R\$ 3,82	R\$ 0,38
TOTAL Encargos Complementares:						R\$ 0,38
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
101997	Sabão em pó	ORSE	kg	0,00500000	R\$ 10,26	R\$ 0,05
102414	Vassoura plaçava	ORSE	un	0,05000000	R\$ 11,80	R\$ 0,59
TOTAL Material:						R\$ 0,64
Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
106111S	Servente de obras (horista)	ORSE	h	0,10000000	R\$ 12,75	R\$ 1,28
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 1,28
VALOR:						R\$ 2,29

FERNANDO COSTA Assinado de forma digital por FERNANDO COSTA
SOUSA:05202577
02577311 311



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBRA:	IMPLANTAÇÃO DO ESTACIONAMENTO E MURO NO PREDIO DA CÂMARA MUNICIPAL	DATA :	BDI : 25,00%		
DESCRIÇÃO:	IMPLANTAÇÃO DO ESTACIONAMENTO COM PISO SEXTAVADO E VEDAÇÃO DE CONTOURNO COM MURO.	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
LOCAL:	CÂMARA MUNICIPAL, AV. NAGIB HAICKEL, SANTA LUZIA - MA	COMPESA	2023.2 COM DESONERAÇÃO	-	-
CLIENTE:	CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA - MA	DER-ES	2023/01 COM DESONERAÇÃO	128,33%	59,15%
		EMBASA	2024 COM DESONERAÇÃO	142,78%	106,73%
		ORSE	2023/12	112,54%	70,11%
		SEDOP	2024/02 COM DESONERAÇÃO	83,87%	44,39%
		SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
		SICRO	2023/10 COM DESONERAÇÃO	-	-
		SINAPI	2023/12 COM DESONERAÇÃO	82,97%	46,10%
		Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

280004 AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (h)

Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
EC373700	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	SEDOP	H	1,00000000	R\$ 3,47	R\$ 3,47
EC434890	EPI - FAMÍLIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SEDOP	H	1,00000000	R\$ 1,24	R\$ 1,24
EC373720	EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETA CAIXA)	SEDOP	H	1,00000000	R\$ 1,34	R\$ 1,34
EC434650	FERRAMENTAS - FAMÍLIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SEDOP	H	1,00000000	R\$ 0,82	R\$ 0,82
EC373730	SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETA CAIXA)	SEDOP	H	1,00000000	R\$ 0,04	R\$ 0,04
EC373710	TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	SEDOP	H	1,00000000	R\$ 1,00	R\$ 1,00
TOTAL Encargos Complementares:						R\$ 7,91
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
MO612700	AJUDANTE DE PEDREIRO	SEDOP	H	1,00000000	R\$ 11,89	R\$ 11,89
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 11,89
Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
295312	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDOP	H	1,00000000	R\$ 0,18	R\$ 0,18
TOTAL Serviço:						R\$ 0,18
VALOR:						R\$ 19,98

110142 Argamassa de cimento e areia 1:6 (m³)

Equipamento		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
M00003	Betoneira elétrica - 320l	SEDOP	H	0,31000000	R\$ 2,73	R\$ 0,85
TOTAL Equipamento:						R\$ 0,85
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
J00005	Areia	SEDOP	m³	1,21000000	R\$ 105,00	R\$ 127,05
J00003	Cimento	SEDOP	SC	4,86000000	R\$ 60,00	R\$ 291,60
TOTAL Material:						R\$ 418,65
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
280022	OPERADOR DE BETONEIRA MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDOP	h	0,31000000	R\$ 23,27	R\$ 7,21
280026	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDOP	h	6,00000000	R\$ 19,94	R\$ 119,64
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 126,85
VALOR:						R\$ 546,35

10682 BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP) (H)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2714	MAO DE OBRA DE OPERAÇÃO BET ELET 580L	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 21,2900	R\$ 21,2900
I2701	DEPRECIÇÃO	SEINFRA	H	2,26540000	R\$ 1,0000	R\$ 2,2654
I2702	JUROS	SEINFRA	H	0,42920000	R\$ 1,0000	R\$ 0,4292
I2703	MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	1,19230000	R\$ 1,0000	R\$ 1,1923
TOTAL Material:						R\$ 25,1769
VALOR:						R\$ 25,18

06.01.10 CARGA E TRANSP. MANUAL HORIZONTAL EM CARRO DE MAO, DE MATERIAIS A GRANEL, P/ DISTANCIAS ATÉ 30m (M3)

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
B010000097	SERVENTE	EMBASA	H	1,50000000	R\$ 15,59	R\$ 23,39
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 23,39
VALOR:						R\$ 23,38

295312 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
MO612700	AJUDANTE DE PEDREIRO	SEDOP	H	0,01550000	R\$ 11,89	R\$ 0,18

TOTAL Mão de Obra:	R\$ 0,18
VALOR:	R\$ 0,18

295389 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
MO376660	OPERADOR DE BETONEIRA /MISTURADOR	SEDOP	H	0,00870000	R\$ 16,41	R\$ 0,14
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 0,14	
VALOR:					R\$ 0,14	

95371 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00004750	PEDREIRO (HORISTA)	SINAPI	H	0,02442000	R\$ 16,41	R\$ 0,40
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 0,40	
VALOR:					R\$ 0,40	

295371 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
MO475000	PEDREIRO	SEDOP	H	0,02230000	R\$ 16,41	R\$ 0,37
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 0,37	
VALOR:					R\$ 0,37	

95372 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00004783	PINTOR (HORISTA)	SINAPI	H	0,01699000	R\$ 17,25	R\$ 0,29
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 0,29	
VALOR:					R\$ 0,29	

295378 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
MO611100	SERVENTE	SEDOP	H	0,02230000	R\$ 11,89	R\$ 0,27
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 0,27	
VALOR:					R\$ 0,26	

95378 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00006111	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	SINAPI	H	0,02442000	R\$ 11,60	R\$ 0,28
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 0,28	
VALOR:					R\$ 0,28	

S 95330S Carpinteiro de formas com encargos complementares (h)

Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I37370S	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)	ORSE	h	1,00000000	R\$ 2,39	R\$ 2,39
I43483S	Epi - familia carpinteiro de formas - horista (encargos complementares - coletado caixa)	ORSE	h	1,00000000	R\$ 1,43	R\$ 1,43
I37372S	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	ORSE	h	1,00000000	R\$ 1,34	R\$ 1,34
I43459S	Ferramentas - familia carpinteiro de formas - horista (encargos complementares - coletado caixa)	ORSE	h	1,00000000	R\$ 0,49	R\$ 0,49
I37373S	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	ORSE	h	1,00000000	R\$ 0,04	R\$ 0,04
I37371S	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	ORSE	h	1,00000000	R\$ 0,74	R\$ 0,74
TOTAL Encargos Complementares:					R\$ 6,43	

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I01213S	Carpinteiro de formas (horista)	ORSE	h	1,00000000	R\$ 18,21	R\$ 18,21
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 18,21	

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
S95330S	Curso de capacitação para carpinteiro de fôrmas (encargos complementares) - horista	ORSE	h	1,00000000	R\$ 0,24	R\$ 0,24
TOTAL Serviço:					R\$ 0,24	
VALOR:					R\$ 24,89	

S95330S Curso de capacitação para carpinteiro de fôrmas (encargos complementares) - horista (h)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I01213S	Carpinteiro de formas (horista)	ORSE	h	0,01328000	R\$ 18,21	R\$ 0,24
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 0,24	

VALOR:	R\$ 0,24
--------	----------

S95371S Curso de capacitação para pedreiro (encargos complementares) - horista (h)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I04750S Pedreiro (horista)	ORSE	h	0,02442000	R\$ 18,21	R\$ 0,44
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 0,44
VALOR:					R\$ 0,44

S95378S Curso de capacitação para servente (encargos complementares) - horista (h)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I06111S Servente de obras (horista)	ORSE	h	0,02442000	R\$ 12,75	R\$ 0,31
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 0,31
VALOR:					R\$ 0,31

S10551 Encargos Complementares - Carpinteiro (h)

Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I00158 Almoço (Participação do empregador)	ORSE	un	0,10180000	R\$ 14,00	R\$ 1,43
I12893S Bota de segurança com biqueira de aço e calarinho acolchoado	ORSE	par	0,00070000	R\$ 67,20	R\$ 0,05
I12894S Capa para chuva em pvc com forro de poliéster, com capuz (amarela ou azul)	ORSE	un	0,00020000	R\$ 18,20	R\$ 0,00
I12895S Capacete de segurança aba frontal com suspensão de polietileno, sem jugular (classe b)	ORSE	un	0,00060000	R\$ 14,00	R\$ 0,01
I10492 Cesta Básica	ORSE	un	0,00450000	R\$ 175,00	R\$ 0,79
I10579 Chave de fenda chata 30 cm	ORSE	un	0,00020000	R\$ 26,89	R\$ 0,01
I10517 Exames admissionais/demissionais (checkup)	ORSE	cj	0,00040000	R\$ 300,00	R\$ 0,12
I00941 Fardamento com mangas curta	ORSE	un	0,00150000	R\$ 193,41	R\$ 0,29
I10578 Forno grande	ORSE	un	0,00020000	R\$ 15,15	R\$ 0,00
I11248 Furadeira e Parafusadeira elétrica Bosch ou Similar profissional	ORSE	un	0,00010000	R\$ 246,00	R\$ 0,02
I12892S Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	ORSE	par	0,00230000	R\$ 12,60	R\$ 0,03
I11244 Martelo com unha	ORSE	un	0,00020000	R\$ 48,95	R\$ 0,01
I01651 Óculos branco proteção	ORSE	pr	0,00070000	R\$ 6,35	R\$ 0,00
I10596 Protetor auricular	ORSE	un	0,00450000	R\$ 4,90	R\$ 0,02
I10599 Protetor solar fps 30 com 120ml	ORSE	un	0,00180000	R\$ 13,00	R\$ 0,02
I10761 Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	ORSE	un	0,10180000	R\$ 5,00	R\$ 0,51
I10362 Seguro de vida e acidente em grupo	ORSE	un	0,00450000	R\$ 12,54	R\$ 0,06
I11249 Serra circular elétrica portátil	ORSE	un	0,00010000	R\$ 518,00	R\$ 0,05
I10577 Serrote 40cm	ORSE	un	0,00010000	R\$ 29,90	R\$ 0,00
I02378 Vale transporte	ORSE	un	0,06540000	R\$ 4,50	R\$ 0,29
TOTAL Encargos Complementares:					R\$ 3,71
VALOR:					R\$ 3,71

S10549 Encargos Complementares - Servente (h)

Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I00158 Almoço (Participação do empregador)	ORSE	un	0,10180000	R\$ 14,00	R\$ 1,43
I12893S Bota de segurança com biqueira de aço e calarinho acolchoado	ORSE	par	0,00080000	R\$ 67,20	R\$ 0,05
I12894S Capa para chuva em pvc com forro de poliéster, com capuz (amarela ou azul)	ORSE	un	0,00020000	R\$ 18,20	R\$ 0,00
I12895S Capacete de segurança aba frontal com suspensão de polietileno, sem jugular (classe b)	ORSE	un	0,00060000	R\$ 14,00	R\$ 0,01
I02711S Caminho de mão de aço capacidade 50 a 60 l, pnoe com camara	ORSE	un	0,00020000	R\$ 189,50	R\$ 0,04
I10492 Cesta Básica	ORSE	un	0,00450000	R\$ 175,00	R\$ 0,79
I10517 Exames admissionais/demissionais (checkup)	ORSE	cj	0,00040000	R\$ 300,00	R\$ 0,12
I00941 Fardamento com mangas curta	ORSE	un	0,00150000	R\$ 193,41	R\$ 0,29
I12892S Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	ORSE	par	0,00230000	R\$ 12,60	R\$ 0,03
I04729 Marreta 1 kg com cabo	ORSE	un	0,00010000	R\$ 31,50	R\$ 0,00
I01651 Óculos branco proteção	ORSE	pr	0,00080000	R\$ 6,35	R\$ 0,01
I10788 Pá quadrada	ORSE	un	0,00020000	R\$ 36,90	R\$ 0,01
I10596 Protetor auricular	ORSE	un	0,00450000	R\$ 4,90	R\$ 0,02
I10599 Protetor solar fps 30 com 120ml	ORSE	un	0,00180000	R\$ 13,00	R\$ 0,02
I10761 Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	ORSE	un	0,10180000	R\$ 5,00	R\$ 0,51
I10362 Seguro de vida e acidente em grupo	ORSE	un	0,00450000	R\$ 12,54	R\$ 0,06
I04728 Telhadeira chata 10"	ORSE	un	0,00030000	R\$ 18,58	R\$ 0,01
I02378 Vale transporte	ORSE	un	0,09410000	R\$ 4,50	R\$ 0,42

TOTAL Encargos Complementares	R\$ 3,82
VALOR:	R\$ 3,82

12714 MAO DE OBRA DE OPERAÇÃO BET.ELET.580L (H)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543 OPERADOR DE BETONEIRA	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 21,2900	R\$ 21,2900
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 21,2900
VALOR:					R\$ 21,29

280022 OPERADOR DE BETONEIRA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (h)

Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
EC373700 ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	SEDOF	H	1,00000000	R\$ 3,47	R\$ 3,47
EC434850 EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SEDOF	H	1,00000000	R\$ 0,86	R\$ 0,86
EC373720 EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETA CAIXA)	SEDOF	H	1,00000000	R\$ 1,34	R\$ 1,34
EC434640 FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SEDOF	H	1,00000000	R\$ 0,01	R\$ 0,01
EC373730 SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETA CAIXA)	SEDOF	H	1,00000000	R\$ 0,04	R\$ 0,04
EC373710 TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	SEDOF	H	1,00000000	R\$ 1,00	R\$ 1,00
TOTAL Encargos Complementares:					R\$ 6,72

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
MO376560 OPERADOR DE BETONEIRA /MISTURADOR	SEDOF	H	1,00000000	R\$ 16,41	R\$ 16,41
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 16,41

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
295389 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA/MISTURADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDOF	H	1,00000000	R\$ 0,14	R\$ 0,14
TOTAL Serviço:					R\$ 0,14
VALOR:					R\$ 23,27

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 4,64	R\$ 4,64
00043489 EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,24	R\$ 1,24
00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,34	R\$ 1,34
00043465 FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,82	R\$ 0,82
00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,01	R\$ 0,01
00037371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,63	R\$ 0,63
TOTAL Encargos Complementares:					R\$ 8,68

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004750 PEDREIRO (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 16,41	R\$ 16,41
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 16,41

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95371 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,40	R\$ 0,40
TOTAL Serviço:					R\$ 0,40
VALOR:					R\$ 25,49

280023 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (h)

Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
EC373700 ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	SEDOF	H	1,00000000	R\$ 3,47	R\$ 3,47
EC434850 EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SEDOF	H	1,00000000	R\$ 1,24	R\$ 1,24
EC373720 EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETA CAIXA)	SEDOF	H	1,00000000	R\$ 1,34	R\$ 1,34
EC434650 FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SEDOF	H	1,00000000	R\$ 0,82	R\$ 0,82
EC373730 SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETA CAIXA)	SEDOF	H	1,00000000	R\$ 0,04	R\$ 0,04
EC373710 TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	SEDOF	H	1,00000000	R\$ 1,00	R\$ 1,00
TOTAL Encargos Complementares:					R\$ 7,91

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
-------------	-------	------	-------------	----------------	-------

MO475000	PEDREIRO	SEDOP	H	1,00000000	R\$ 16,41	R\$ 16,41
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 16,41
Serviço						
295371	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDOP	H	1,00000000	R\$ 0,37	R\$ 0,37
					TOTAL Serviço:	R\$ 0,37
					VALOR:	R\$ 24,69

88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)						
Encargos Complementares						
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 4,64	R\$ 4,64
00043490	EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,73	R\$ 1,73
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,34	R\$ 1,34
00043466	FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,97	R\$ 1,97
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,01	R\$ 0,01
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,63	R\$ 0,63
					TOTAL Encargos Complementares:	R\$ 10,32

Mão de Obra						
0004783	PINTOR (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 17,25	R\$ 17,25
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 17,25
Serviço						
95372	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,29	R\$ 0,29
					TOTAL Serviço:	R\$ 0,29
					VALOR:	R\$ 27,86

S88309S Pedreiro com encargos complementares (h)						
Encargos Complementares						
I37370S	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)	ORSE	h	1,00000000	R\$ 2,39	R\$ 2,39
I43489S	Epl - familia pedreiro - horista (encargos complementares -coletado caixa)	ORSE	h	1,00000000	R\$ 1,24	R\$ 1,24
I37372S	Exames - horista (cofetado caixa - encargos complementares)	ORSE	h	1,00000000	R\$ 1,34	R\$ 1,34
I43465S	Ferramentas - familia pedreiro - horista (encargos complementares - coletado caixa)	ORSE	h	1,00000000	R\$ 0,82	R\$ 0,82
I37373S	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	ORSE	h	1,00000000	R\$ 0,04	R\$ 0,04
I37371S	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	ORSE	h	1,00000000	R\$ 0,74	R\$ 0,74
					TOTAL Encargos Complementares:	R\$ 6,57

Mão de Obra						
04750S	Pedreiro (horista)	ORSE	h	1,00000000	R\$ 18,21	R\$ 18,21
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 18,21
Serviço						
95371S	Curso de capacitação para pedreiro (encargos complementares) - horista	ORSE	h	1,00000000	R\$ 0,44	R\$ 0,44
					TOTAL Serviço:	R\$ 0,44
					VALOR:	R\$ 25,22

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)						
Encargos Complementares						
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 4,64	R\$ 4,64
00043491	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,33	R\$ 1,33
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,34	R\$ 1,34
00043467	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,61	R\$ 0,61
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,01	R\$ 0,01
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,63	R\$ 0,63
					TOTAL Encargos Complementares:	R\$ 8,56

Mão de Obra						
00006111	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 11,60	R\$ 11,60
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 11,60
Serviço						
					VALOR:	R\$ 25,22

95378	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,26	R\$ 0,26
					TOTAL Serviço	R\$ 0,26
					VALOR:	R\$ 20,44

280026 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (h)						
Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
EC373700	ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	SEDOP	H	1,00000000	R\$ 3,47	R\$ 3,47
EC434910	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SEDOP	H	1,00000000	R\$ 1,33	R\$ 1,33
EC373720	EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETA CAIXA)	SEDOP	H	1,00000000	R\$ 1,34	R\$ 1,34
EC434670	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SEDOP	H	1,00000000	R\$ 0,61	R\$ 0,61
EC373730	SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETA CAIXA)	SEDOP	H	1,00000000	R\$ 0,04	R\$ 0,04
EC373710	TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	SEDOP	H	1,00000000	R\$ 1,00	R\$ 1,00
					TOTAL Encargos Complementares:	R\$ 7,79

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
MO611100	SERVENTE	SEDOP	H	1,00000000	R\$ 11,89	R\$ 11,89
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 11,89

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
295378	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDOP	H	1,00000000	R\$ 0,26	R\$ 0,26
					TOTAL Serviço:	R\$ 0,26
					VALOR:	R\$ 19,94

588316S Servente com encargos complementares (h)						
Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
037370S	Alimentação - horista (coletado caixa - encargos complementares)	ORSE	h	1,00000000	R\$ 2,39	R\$ 2,39
03491S	Epi - família servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)	ORSE	h	1,00000000	R\$ 1,33	R\$ 1,33
03732S	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	ORSE	h	1,00000000	R\$ 1,34	R\$ 1,34
03467S	Ferramentas - família servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)	ORSE	h	1,00000000	R\$ 0,61	R\$ 0,61
03733S	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	ORSE	h	1,00000000	R\$ 0,04	R\$ 0,04
03731S	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	ORSE	h	1,00000000	R\$ 0,74	R\$ 0,74
					TOTAL Encargos Complementares:	R\$ 6,45

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
06111S	Servente de obras (horista)	ORSE	h	1,00000000	R\$ 12,75	R\$ 12,75
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 12,75

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
595378S	Curso de capacitação para servente (encargos complementares) - horista	ORSE	h	1,00000000	R\$ 0,31	R\$ 0,31
					TOTAL Serviço:	R\$ 0,31
					VALOR:	R\$ 19,51

FERNANDO COSTA SOUSA:05202577311

Assinado de forma digital por FERNANDO COSTA SOUSA:05202577311



ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

OBRA:	IMPLANTAÇÃO DO ESTACIONAMENTO E MURO NO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL	DATA:	BDI:	25,00%	
DESCRIÇÃO:	IMPLANTAÇÃO DO ESTACIONAMENTO COM PISO SEXTAVADO E VEDAÇÃO DE CONTOURNO COM MURO.	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
LOCAL:	CÂMARA MUNICIPAL, AV. NAGIB HAICKEL, SANTA LUZIA - MA	COMPESA	2023/2 COM DESONERAÇÃO	-	-
CLIENTE:	CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA - MA	DER-ES	2023/01 COM DESONERAÇÃO	128,33%	59,15%
		EMBASA	2024 COM DESONERAÇÃO	142,78%	106,73%
		ORSE	2023/12	112,54%	70,11%
		SEDOP	2024/02 COM DESONERAÇÃO	63,87%	44,39%
		SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	64,44%	47,48%
		SICRO NOVO	2023/10 COM DESONERAÇÃO	-	-
		SINAPI	2023/12 COM DESONERAÇÃO	82,97%	46,10%
		Composições	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
1006795	Bloquete/piso intertravado de concreto - modelo sextavado /hexagonal, 25 cm x 25 cm, e = 10 cm, resistência de 35 mpa (nbr 9781), cor natural	ORSE	Material	m2	730,00	R\$ 93,40	R\$ 68.182,00	59,21	69,21	B
C4912	MURO CONTOURNO DE ALVENARIA E CONCRETO (PILAR+GINTA), REBOCADO, SEM PINTURA	SEINFRA	Serviço	M2	91,76	R\$ 250,40	R\$ 22.978,70	19,95	79,16	B
S949935	Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, usinado, acabamento convencional, espessura 5 cm, armado. af_08/2022	ORSE	Serviço	m2	84,00	R\$ 57,98	R\$ 4.870,32	4,23	83,39	C
090068	Portão de ferro 1/2" cf ferragens (incl. pint. anti-corrosivos)	SEDOP	Serviço	m³	10,00	R\$ 421,29	R\$ 4.212,90	3,65	87,05	C
88497	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL, AF_04/2023	SINAPI	Serviço	M2	195,00	R\$ 20,53	R\$ 4.023,85	3,49	90,54	C
88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS, AF_04/2023	SINAPI	Serviço	M2	195,00	R\$ 16,40	R\$ 3.214,40	2,79	93,34	C
S02450	Limpeza geral	ORSE	Serviço	m2	814,00	R\$ 2,86	R\$ 2.328,04	2,02	95,36	C
S00051	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev_02_01/2022	ORSE	Serviço	m2	3,00	R\$ 437,35	R\$ 1.312,05	1,14	96,50	C
02.01.25	DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO SIMPLES/CALCETAMENTO, INCL. REMOÇÃO E CARREG. MANUAL DO EXPURGO	EMBASA	Serviço	M2	54,31	R\$ 22,15	R\$ 1.202,07	1,04	97,54	C
S03724	Demarcação de pavimentos com pintura de 1 demão de resina acrílica, e aplicação de micro-esferas para sinalização horizontal (Estacionamentos, faixas de pedestres, etc.)	ORSE	Serviço	m2	80,00	R\$ 14,55	R\$ 1.164,00	1,01	98,55	C
97624	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	SINAPI	Serviço	M3	7,38	R\$ 126,68	R\$ 934,90	0,81	99,36	C
C2899	PINTURA LOGOTIPO CAGECE - PROJETO PADRÃO	SEINFRA	Serviço	UN	2,00	R\$ 366,46	R\$ 732,92	0,64	100,00	C

Subtotal até 100,00% R\$ 115.155,08
Outros: R\$ 0,00
Valor total do Orçamento: R\$ 115.155,08

FERNANDO COSTA SOUSA:05202577311
Assinado de forma digital por FERNANDO COSTA SOUSA:05202577311



ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS

OBRA:	IMPLANTAÇÃO DO ESTACIONAMENTO E MURO NO PREDIO DA CÂMARA MUNICIPAL	DATA :	BDI : 25,00%
DESCRIÇÃO:	IMPLANTAÇÃO DO ESTACIONAMENTO COM PISO SEXTAVADO E VEDAÇÃO DE CONTORNO COM MURO.	FONTE	VERSÃO
LOCAL:	CÂMARA MUNICIPAL, AV. NAGIB HAICKEL, SANTA LUZIA - MA	COMPESA	2023.2 COM DESONERAÇÃO
CLIENTE:	CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA - MA	DER-ES	2023/01 COM DESONERAÇÃO
		EMBASA	2024 COM DESONERAÇÃO
		ORSE	2023/12
		SEDOP	2024/02 COM DESONERAÇÃO
		SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO
		SICRO NOVO	2023/10 COM DESONERAÇÃO
		SINAPI	2023/12 COM DESONERAÇÃO
		Composições	PRÓPRIA
			HORA
			MES
			128,33%
			59,15%
			142,78%
			106,73%
			112,54%
			70,11%
			83,87%
			44,39%
			84,44%
			47,48%
			-
			-
			82,97%
			46,10%
			0,00%
			0,00%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
1006798	Bloquete/piso intertravado de concreto - modelo sextavado /hexagonal, 25 cm x 25 cm, e = 10 cm, resistência de 35 mpa (nbr 9781), cor natural	ORSE	Material	m2	750,00	R\$ 74,72	R\$ 54.545,60	59,21	47,37	A
12543	SERVENTE	SEINFRA	Mão de Obra	H	316,10	R\$ 18,46	R\$ 5.835,20	6,33	52,43	B
12391	PEDREIRO	SEINFRA	Mão de Obra	H	194,52	R\$ 24,16	R\$ 4.699,67	5,10	56,52	B
10605	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	Material	KG	2.735,48	R\$ 0,71	R\$ 1.942,19	2,11	58,20	B
1344925	Concreto usinado bombeável, classe de resistência c20, com brita 0 e 1, slump = 100 +/- 20 mm, exclui serviço de bombeamento (nbr 8953)	ORSE	Material	m3	4,21	R\$ 450,00	R\$ 1.893,32	2,06	59,85	B
00004783	PINTOR (HORISTA)	SINAPI	Mão de Obra	H	104,47	R\$ 17,25	R\$ 1.802,09	1,96	61,41	B
D00088	Porão de ferro 1/2" c/ ferragens (incl. pint, anti-corrosiva)	SEDOP	Material	m²	10,00	R\$ 175,70	R\$ 1.757,00	1,91	62,94	B
00007356	TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO	SINAPI	Material	L	44,79	R\$ 32,70	R\$ 1.464,50	1,59	64,21	B
1071965	Tela de aço soldada nervurada, ca-60, q-195, (3,11 kg/m2), diametro do fio = 6,0 mm, largura = 2,45 m, espessura da malha = 10 x 10 cm	ORSE	Material	m2	61,58	R\$ 23,55	R\$ 1.450,29	1,57	65,47	B
1061116	Servente de obras (horista)	ORSE	Mão de Obra	h	97,34	R\$ 12,75	R\$ 1.241,05	1,35	66,55	B
12081	TUJOLO CERÂMICO FURADO 8X19X19CM	SEINFRA	Material	UN	2.294,00	R\$ 0,53	R\$ 1.215,82	1,32	67,60	B
11600	PEDRA DE MÃO (RACHÃO)	SEINFRA	Material	M3	9,12	R\$ 113,25	R\$ 1.032,64	1,12	68,50	B
10163	AÇO CA-60	SEINFRA	Material	KG	132,52	R\$ 7,10	R\$ 940,88	1,02	69,32	B
102926	Demarcação de pavimentos com pintura de 1 demão de resina acrílica, e aplicação de micro-esferas para sinalização horizontal (Estacionamentos, faixas de pedestres, etc.)	ORSE	Serviço	m2	80,00	R\$ 11,64	R\$ 931,20	1,01	70,12	B
101000097	SERVENTE	EMBASA	Mão de Obra	H	54,53	R\$ 15,59	R\$ 850,93	0,92	70,88	B
00637370	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	Encargos Complementares	H	172,34	R\$ 4,64	R\$ 799,66	0,87	71,56	B
1048135	Placa de obra (para construção civil) em chapa galvanizada "n. 22", adesivada, de "2,4 x 1,2" m (sem postes para fixação)	ORSE	Material	m2	3,00	R\$ 260,00	R\$ 780,00	0,85	72,23	B
12082	TUJOLO MACIÇO COMUM	SEINFRA	Material	UN	1.651,63	R\$ 0,47	R\$ 776,29	0,84	72,91	B
00006111	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	SINAPI	Mão de Obra	H	66,23	R\$ 11,60	R\$ 768,90	0,83	73,59	B
00043626	MASSA CORRIDA PARA SUPERFÍCIES DE AMBIENTES INTERNOS	SINAPI	Material	KG	262,42	R\$ 2,88	R\$ 755,78	0,82	74,23	B
10106	AREIA GROSSA	SEINFRA	Material	M3	4,86	R\$ 119,58	R\$ 581,53	0,63	74,74	B
MO476000	PEDREIRO	SEDOP	Mão de Obra	H	30,67	R\$ 16,41	R\$ 503,28	0,55	75,17	B
102414	Vassoura plástica	ORSE	Material	un	40,70	R\$ 11,80	R\$ 480,26	0,52	75,59	B
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	Material	M3	5,17	R\$ 83,58	R\$ 431,86	0,47	75,97	B
MO012700	AJUDANTE DE PEDREIRO	SEDOP	Mão de Obra	H	30,47	R\$ 11,80	R\$ 359,23	0,39	76,28	B
12395	PINTOR	SEINFRA	Mão de Obra	H	10,00	R\$ 24,16	R\$ 241,60	0,26	76,49	B
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	Encargos Complementares	H	172,34	R\$ 1,34	R\$ 230,94	0,25	76,69	B
10121	ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	Mão de Obra	H	9,12	R\$ 24,16	R\$ 220,30	0,24	76,88	B
EC373700	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	SEDOP	Encargos Complementares	H	63,16	R\$ 3,47	R\$ 219,15	0,24	77,07	B
00043466	FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	Encargos Complementares	H	102,72	R\$ 1,97	R\$ 202,37	0,22	77,25	B
11917	TABUA DE 1" - L = 12cm	SEINFRA	Material	M	27,35	R\$ 7,35	R\$ 201,06	0,22	77,42	B
10037	AJUDANTE	SEINFRA	Mão de Obra	H	10,00	R\$ 19,10	R\$ 191,00	0,21	77,59	B
10280	BRITA	SEINFRA	Material	M3	1,82	R\$ 100,50	R\$ 183,28	0,20	77,75	B
00043460	EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	Encargos Complementares	H	102,72	R\$ 1,73	R\$ 177,71	0,19	77,90	B
10040	AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	Mão de Obra	H	9,12	R\$ 10,10	R\$ 174,16	0,19	78,05	B
1012135	Carpinteiro de formas (horista)	ORSE	Mão de Obra	h	8,63	R\$ 18,21	R\$ 157,16	0,17	78,19	B

00003	Chumbo	SECOOP	Material	SC	2,43	R\$ 60,00	R\$ 145,20	0,16	79,32	0
01100	TINTA OLEO	SENFIA	Material	L	0,91	R\$ 10,77	R\$ 135,23	0,15	79,44	0
00106	Alpaca (Percussão de emprego)	ORSE	Emprego Complementares	un	0,20	R\$ 44,00	R\$ 139,04	0,14	79,55	0
001000001	FERREIRO / ENCAMAR / ARTICE	EMESA	Mão de Obra	H	4,80	R\$ 22,87	R\$ 111,70	0,12	79,64	0
0001711	TRANSPORTE - HORISTA (COLETAO CAVA - ENCARROS COMPULSIVAS)	SMOVI	Emprego Complementares	H	172,31	R\$ 0,83	R\$ 109,36	0,12	79,74	0
045173	Sarilho 2,5 x 7,5" em prua, mesa ou equidistância da ruca - bruta	ORSE	Material	m	23,82	R\$ 3,70	R\$ 89,33	0,10	79,82	0
01169	Madeira mesa serrada (barras) 8 x 8cm - 0,0023 m³/m (segura - bruta)	ORSE	Material	m	12,00	R\$ 7,19	R\$ 86,28	0,09	79,90	0
0004941	ETI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPULSIVAS - COLETAO CAVA)	SMOVI	Emprego Complementares	H	64,70	R\$ 1,33	R\$ 86,09	0,09	79,97	0
0013720	ENCAR - HORISTA (ENCARGOS COMPULSIVAS) (COLETA CAVA)	SECOOP	Emprego Complementares	H	63,16	R\$ 1,34	R\$ 84,83	0,09	79,95	0
0004790	FERREIRO (HORISTA)	SMOVI	Mão de Obra	H	5,03	R\$ 19,41	R\$ 82,60	0,07	79,12	0
001303	Pedra (pedra)	ORSE	Mão de Obra	m	4,31	R\$ 10,21	R\$ 77,21	0,08	79,18	0
0004950	ETI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPULSIVAS - COLETAO CAVA)	SECOOP	Emprego Complementares	H	62,00	R\$ 1,24	R\$ 77,40	0,08	79,25	0
11642	Cabo Balsa	ORSE	Emprego Complementares	un	0,008	R\$ 175,00	R\$ 71,19	0,03	79,31	0
00005	ASA	SECOOP	Material	m³	0,605	R\$ 105,00	R\$ 63,53	0,07	79,37	0
0013710	TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPULSIVAS) (COLETAO CAVA)	SECOOP	Emprego Complementares	H	63,16	R\$ 1,20	R\$ 83,16	0,07	79,43	0
11606	FERRESCO	SENFIA	Material	M3	0,007884072	R\$ 100,20	R\$ 81,09	0,07	79,47	0
0014650	FERROVIARIAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPULSIVAS - COLETAO CAVA)	SECOOP	Emprego Complementares	H	60,00	R\$ 0,92	R\$ 49,20	0,05	79,22	0
012103	Atendimento - horista (colado cava - encargo complementar)	ORSE	Emprego Complementares	H	19,40	R\$ 2,39	R\$ 46,26	0,05	79,66	0
110781	Platão - cava de marul (cavi com tela e oca para com marul)	ORSE	Emprego Complementares	un	0,20	R\$ 5,20	R\$ 44,01	0,05	79,60	0
01097	Mado em pó	ORSE	Material	kg	4,07	R\$ 10,26	R\$ 41,79	0,05	79,83	0
01101	APUHE RECCOZO N.18 BMD	SENFIA	Material	M3	2,43	R\$ 45,23	R\$ 43,19	0,04	79,87	0
0004947	FERROVIARIAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPULSIVAS - COLETAO CAVA)	SMOVI	Emprego Complementares	H	64,70	R\$ 0,61	R\$ 39,47	0,04	79,70	0
0046	OPERADOR DE BETONERA	SENFIA	Mão de Obra	H	1,82	R\$ 21,29	R\$ 38,83	0,04	79,74	0
00278	Vas transporta	ORSE	Emprego Complementares	un	0,42	R\$ 4,20	R\$ 37,60	0,04	79,77	0
0001100	SERVENTE	SECOOP	Mão de Obra	H	3,07	R\$ 11,89	R\$ 36,47	0,04	79,80	0
00041	Fundimento com revoys curts	ORSE	Emprego Complementares	un	0,1336	R\$ 190,41	R\$ 25,33	0,03	79,82	0
017120	Escane - horista (colado cava - encargo complementar)	ORSE	Emprego Complementares	H	19,40	R\$ 1,34	R\$ 25,99	0,03	79,85	0
000693	Prego de aço galva com cabeça 17 x 21 (2 x 11)	ORSE	Material	kg	1,37	R\$ 17,04	R\$ 23,26	0,03	79,87	0
0105	SOLVENTE	SENFIA	Material	L	1,80	R\$ 16,17	R\$ 16,17	0,02	79,88	0
0000177	LDA EM FOLHA PARA PIADELA OU MAQUINA NUMERO 120, COR VERMELHA	SMOVI	Material	un	13,72	R\$ 0,97	R\$ 15,25	0,02	79,83	0
012119	Transporta - horista (colado cava - encargo complementar)	ORSE	Emprego Complementares	H	19,40	R\$ 0,74	R\$ 14,35	0,02	79,91	0
045015	ETI - família servente - horista (encargo complementar - colado cava)	ORSE	Emprego Complementares	H	0,70	R\$ 1,33	R\$ 12,50	0,01	79,92	0
110617	Escuma extrudada/kombucha (chuckup)	ORSE	Emprego Complementares	q	0,00616	R\$ 300,00	R\$ 10,85	0,01	79,93	0
00096	Madeira mesa serrada (serrado) 2,2 x 5,5cm - 0,00121 m³/m	ORSE	Material	m	3,00	R\$ 3,51	R\$ 10,63	0,01	79,94	0
044633	ETI - família operário de balsa - horista (encargo complementar - colado cava)	ORSE	Emprego Complementares	H	6,66	R\$ 1,43	R\$ 7,95	0,01	79,94	0
000153	Prego de aço galva com cabeça 18 x 20 (2 3/4 x 1 1/2)	ORSE	Material	kg	0,45	R\$ 17,04	R\$ 7,67	0,01	79,95	0

00043489	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	Encargos Complementares	H	4,91	R\$ 1,24	R\$ 6,09	0,01	79,95	B
1434875	Ferramentas - família servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)	ORSE	Encargos Complementares	h	0,70	R\$ 0,61	R\$ 5,82	0,01	79,95	B
1434895	EPI - família pedreiro - horista (encargos complementares - coletado caixa)	ORSE	Encargos Complementares	h	4,14	R\$ 1,24	R\$ 5,13	0,01	79,98	B
110362	Seguro de vida e acidente em grupo	ORSE	Encargos Complementares	un	0,4068	R\$ 12,54	R\$ 5,10	0,01	79,97	B
1128935	Bota de segurança com biqueiro de aço e colarinho acolchoado	ORSE	Encargos Complementares	par	0,07202	R\$ 87,20	R\$ 4,84	0,01	79,97	B
12701	DEPRECIACÃO	SEINFRA	Material	H	4,13	R\$ 1,00	R\$ 4,13	0,00	79,93	B
00043495	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	Encargos Complementares	H	4,91	R\$ 0,82	R\$ 4,03	0,00	79,98	B
EC434810	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SEDDP	Encargos Complementares	H	3,00	R\$ 1,33	R\$ 3,99	0,00	79,98	B
1434655	Ferramentas - família pedreiro - horista (encargos complementares - coletado caixa)	ORSE	Encargos Complementares	h	4,14	R\$ 0,82	R\$ 3,39	0,00	79,98	B
1027115	Caminho de mão de aço capacidade 50 a 60 l, pneu com câmara	ORSE	Encargos Complementares	un	0,01748	R\$ 189,50	R\$ 3,31	0,00	79,98	B
1434565	Ferramentas - família carpinteiro de formas - horista (encargos complementares - coletado caixa)	ORSE	Encargos Complementares	h	5,58	R\$ 0,49	R\$ 2,72	0,00	79,99	B
1128928	Lixeira raspão de couro, cabo curto (punho 17 cm)	ORSE	Encargos Complementares	par	0,20792	R\$ 12,60	R\$ 2,82	0,00	79,99	B
MO378680	OPERADOR DE BETONEIRA MISTURADOR	SEDDP	Mão de Obra	H	0,1563485	R\$ 16,41	R\$ 2,57	0,00	80,00	B
EC373730	SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETA CAIXA)	SEDDP	Encargos Complementares	H	63,16	R\$ 0,04	R\$ 2,63	0,00	80,00	B
11347	LIXA PARA MADEIRAMASSA	SEINFRA	Material	UN	3,34	R\$ 0,70	R\$ 2,34	0,00	80,00	B
12703	MANUTENÇÃO	SEINFRA	Material	H	2,17	R\$ 1,00	R\$ 2,17	0,00	80,00	C
110599	Protetor solar fpa 30 com 120cm	ORSE	Encargos Complementares	un	0,16272	R\$ 13,00	R\$ 2,12	0,00	80,00	C
110596	Protetor solar	ORSE	Encargos Complementares	un	0,4088	R\$ 4,80	R\$ 1,99	0,00	80,01	C
EC434870	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SEDDP	Encargos Complementares	H	3,00	R\$ 0,61	R\$ 1,83	0,00	80,01	C
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	Encargos Complementares	H	172,34	R\$ 0,21	R\$ 1,72	0,00	80,01	C
12702	JUROS	SEINFRA	Material	H	0,78271183395072	R\$ 1,00	R\$ 0,78	0,00	80,01	C
1373735	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	ORSE	Encargos Complementares	h	19,40	R\$ 0,04	R\$ 0,78	0,00	80,01	C
1128955	Capacete de segurança tipo frontal com suspensão de polietileno, sem jugular (classe b)	ORSE	Encargos Complementares	un	0,05424	R\$ 14,00	R\$ 0,76	0,00	80,01	C
110728	Pá quadrada	ORSE	Encargos Complementares	un	0,01748	R\$ 36,90	R\$ 0,65	0,00	80,01	C
104728	Talho de ferro chato 10"	ORSE	Encargos Complementares	un	0,02622	R\$ 18,58	R\$ 0,49	0,00	80,01	C
101851	Óculos branco proteção	ORSE	Encargos Complementares	pr	0,07202	R\$ 0,95	R\$ 0,48	0,00	80,01	C
M00008	Betoneira elétrica - 320l	SEDDP	Equipamento	H	0,155	R\$ 2,72	R\$ 0,42	0,00	80,01	C
1128948	Capa para chuva em pvc com forro de poliéster, com capuz (standard ou azul)	ORSE	Encargos Complementares	un	0,01808	R\$ 18,20	R\$ 0,33	0,00	80,01	C
104729	Martelo 1 kg com cabo	ORSE	Encargos Complementares	un	0,00874	R\$ 31,50	R\$ 0,28	0,00	80,01	C
111248	Serra circular elétrica portátil	ORSE	Encargos Complementares	un	0,0003	R\$ 518,00	R\$ 0,16	0,00	80,01	C
EC434860	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SEDDP	Encargos Complementares	H	0,155	R\$ 0,68	R\$ 0,13	0,00	80,01	C

111240	Furadeira e Parafusadeira elétrica Bosch ou Similar profissional
111244	Martelo com unha
110579	Chave de fenda chata 30 cm
110678	Formão grande
110577	Serra 40cm
EC434640	FERRAMENTAS - FAMÍLIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

ORSE	Encargos Complementares	un	0,0003	R\$ 246,00	R\$ 0,07	0,00	80,01	C
ORSE	Encargos Complementares	un	0,0006	R\$ 48,95	R\$ 0,03	0,00	80,01	C
ORSE	Encargos Complementares	un	0,0006	R\$ 26,89	R\$ 0,02	0,00	80,01	C
ORSE	Encargos Complementares	un	0,0006	R\$ 15,15	R\$ 0,01	0,00	80,01	C
ORSE	Encargos Complementares	un	0,0003	R\$ 29,90	R\$ 0,01	0,00	80,01	C
SEDOF	Encargos Complementares	H	0,155	R\$ 0,01	R\$ 0,00	0,00	80,01	C

FERNANDO COSTA SOUSA:05202577311
 Assinado de forma digital por FERNANDO COSTA SOUSA:05202577311

Subtotal até 80,01%	R\$ 92.138,90
Outros:	R\$ 23.016,18
Valor total do Orçamento:	R\$ 115.155,08



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1		MÊS 2		Total parcela
			100,00%	R\$ 1.312,05	100,00%	R\$ 2.137,87	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 1.312,05	100,00%	R\$ 1.312,05			R\$ 1.312,05
2	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	R\$ 2.137,87	100,00%	R\$ 2.137,87			R\$ 2.137,87
3	PAREDES	R\$ 22.976,70	50,00%	R\$ 11.488,35	50,00%	R\$ 11.488,35	R\$ 22.976,70
4	PINTURA	R\$ 9.135,20			100,00%	R\$ 9.135,20	R\$ 9.135,20
5	PAVIMENTAÇÃO	R\$ 73.052,32			100,00%	R\$ 73.052,32	R\$ 73.052,32
6	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 6.540,94			100,00%	R\$ 6.540,94	R\$ 6.540,94
		R\$ 115.155,08		R\$ 14.938,27		R\$ 100.216,81	
				R\$ 14.938,27		R\$ 115.155,08	R\$ 115.155,08

FERNANDO COSTA
SOUSA:052025773

11

Assinado de forma
digital por
FERNANDO COSTA
SOUSA:05202577311



CRONOGRAMA FÍSICO DE INSUMOS

IMPLANTAÇÃO DO ESTACIONAMENTO E MURO NO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL

IMPLANTAÇÃO DO ESTACIONAMENTO COM PISO SEXTAVADO E VEDAÇÃO DE CONTOURNO COM MURO

CÂMARA MUNICIPAL, AV. NAGIB HAICKEL, SANTA LUZIA - MA

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA - MA

DATA: BDI: 25,00%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES
COMPESA	2023.2 COM DESONERAÇÃO	-	-
DER-ES	2023/01 COM DESONERAÇÃO	128,33%	59,15%
EMBASA	2024 COM DESONERAÇÃO	142,78%	106,73%
ORSE	2023.12	112,54%	70,11%
SEDOP	2024/02 COM DESONERAÇÃO	83,87%	44,39%
SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
SICRO NOVO	2023/10 COM DESONERAÇÃO	-	-
SINAPI	2023/12 COM DESONERAÇÃO	82,97%	46,10%
Composições	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QTD. MÊS 1	QTD. MÊS 2	TOTAL
00003767	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA	UN		15,71920000	15,71920000
00004750	PEDREIRO (HORISTA)	H	5,03359421		5,03359421
00004783	PINTOR (HORISTA)	H		104,46887396	104,46887396
00006111	SERVEnte DE OBRAS (HORISTA)	H	31,20707446	35,07737010	66,2844457
00007356	TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO	L		44,78600000	44,78600000
00037370	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	35,37676800	136,96480000	172,34156800
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	35,37676800	136,96480000	172,34156800
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	35,37676800	136,96480000	172,34156800
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	35,37676800	136,96480000	172,34156800
00043466	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	4,91360400		4,91360400
00043466	FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H		102,72360000	102,72360000
00043467	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	30,46316400	34,24120000	64,70436400
00043489	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	4,91360400		4,91360400
00043490	EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H		102,72360000	102,72360000
00043491	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	30,46316400	34,24120000	64,70436400
00043626	MASSA CORRIDA PARA SUPERFICIES DE AMBIENTES INTERNOS	KG		262,42440000	262,42440000
B010000091	PEDREIRO / ENCANADOR / ARTIFICE	H	4,88790000		4,88790000
B010000097	SERVEnte	H	54,58155000		54,58155000
D00068	Portão de ferro 1/2" c/ ferragens (incl. pint. anti-corrosiva)	m²		10,00000000	10,00000000
EC373700	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H		63,15500000	63,15500000
EC373710	TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H		63,15500000	63,15500000
EC373720	EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETA CAIXA)	H		63,15500000	63,15500000
EC373730	SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETA CAIXA)	H		63,15500000	63,15500000
EC434640	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H		0,15500000	0,15500000
EC434650	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H		60,00000000	60,00000000
EC434670	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H		3,00000000	3,00000000
EC434880	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H		0,15500000	0,15500000
EC434890	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H		60,00000000	60,00000000
EC434910	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H		3,00000000	3,00000000
I00158	Almooço (Participação do empregador)	un	0,91620000	8,28652000	9,20272000
I0037	AJUDANTE	H		10,00000000	10,00000000
I0040	AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	H	4,55913185	4,55913185	9,11826369
I006795	Bloquete/piso intertravado de concreto - modelo sextavado /hexagonal, 25 cm x 25 cm, e = 10 cm, resistência de 35 mpa (nbr 9781), cor natural	m²		730,00000000	730,00000000
I00841	Fardamento com mangas curta	un	0,01350000	0,12210000	0,13560000
I0103	ARAME RECOZIDO N.18 BWG	KG	1,21576816	1,21576816	2,43153631
I0106	AREIA GROSSA	M3	2,43153677	2,43153677	4,86307354
I0109	AREIA MEDIA	M3	2,58350785	2,58350785	5,16701569
I0121	ARMADOR/FERREIRO	H	4,55913185	4,55913185	9,11826369
I012135	Carpinteiro de formas (horista)	h	3,00000000	5,63050315	8,63050315
I01569	Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m³/m (angelim, louro)	m	12,00000000		12,00000000
I0163	AÇO CA-50	KG	66,25938031	66,25938031	132,51876062
I01651	Óculos branco proteção	pf	0,00690000	0,06512000	0,07202000
I01997	Sabão em pó	kg		4,07000000	4,07000000
I02378	Vale transporte	un	0,76980000	7,69874000	8,42054000
I02414	Vassoura plástica	un		40,70000000	40,70000000
I027115	Carrinho de mão de aço capacidade 50 a 60 l, pneu com câmara	un	0,00120000	0,01629000	0,01749000



COMPOSIÇÃO DO BDI

FONTE	VERSÃO	DATA :		BDI : 25,00%	
		HORA	MES		
COAPE.SA	2023.2 COM DESONERAÇÃO	-	-		
DIER.ES	2023/01 COM DESONERAÇÃO	128,33%	59,15%		
EMBASA	2024 COM DESONERAÇÃO	542,70%	190,73%		
ORSE	2023/12	112,54%	70,11%		
SEDCOP	2024/02 COM DESONERAÇÃO	83,87%	44,30%		
SERAFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%		
SICHO	2023/10 COM DESONERAÇÃO	-	-		
SINAPI	2023/12 COM DESONERAÇÃO	82,57%	46,10%		
Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%		

COD	DESCRIÇÃO	%
ADMINISTRAÇÃO CENTRAL		
AC	Administração Central	3,00
TOTAL		3,00
GARANTIA		
G	garantia e imprevistos	0,80
TOTAL		0,80
RISCOS		
R	Risco	0,97
TOTAL		0,97
DESPESAS FINANCEIRAS		
DF	Despesas financeiras referente capital de giro	0,59
TOTAL		0,59
IMPOSTOS E TAXAS		
I	Pis	0,17
	Cofins	0,50
	ISS	5,00
	CPRB	4,50
TOTAL		10,26
LUCRO OU BONIFICAÇÃO		
L	Lucro ou Bonificação	6,44
TOTAL		6,44

BDI = 25,00%

$$\frac{(1 + AC + R + G) \times (1 + DF) \times (1 + L)}{(1 - I)} - 1$$



TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

OBJETO:	IMPLANTAÇÃO DO ESTACIONAMENTO E MURO NO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL.	DATA :		BDI : 25,00%	
DESCRIÇÃO:	IMPLANTAÇÃO DO ESTACIONAMENTO COM PISO SEXTAVADO E VEDACÃO DE CONTOURNO COM MURO.	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
LOCAL:	CÂMARA MUNICIPAL, AV. NAGIB HAICKEL, SANTA LUZIA - MA	COMPE SA	2023/2 COM DESONERAÇÃO	-	-
CLIENTE:	CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA - MA	DER-ES	2023/01 COM DESONERAÇÃO	128,33%	59,15%
		EMBASA	2024 COM DESONERAÇÃO	142,78%	100,73%
		CRSE	2023/12	112,54%	70,11%
		SEDOP	2024/02 COM DESONERAÇÃO	83,87%	44,39%
		SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
		SICRO	2023/10 COM DESONERAÇÃO	-	-
		SINAPI	2023/12 COM DESONERAÇÃO	82,97%	46,10%
		Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

COD	DESCRIÇÃO	HORISTA %	MENSALISTA %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
	TOTAL	16,80	16,80

B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,85	0,00
B2	Feriados	3,71	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87	0,66
B4	13º Salário	11,03	8,33
B5	Licença Paternidade	0,07	0,05
B6	Faltas Justificadas	0,74	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,59	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11	0,08
B9	Férias Gozadas	12,35	9,33
B10	Salário Maternidade	0,04	0,03
	TOTAL	48,36	19,04

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,52	4,17
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	1,72	1,30
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	2,87	2,17
C5	Indenização Adicional	0,46	0,35
	TOTAL	10,70	8,09

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	8,12	3,20
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,46	0,35
	TOTAL	8,58	3,55

A + B + C + D = 84,44 47,48

COD	DESCRIÇÃO	HORISTA %	MENSALISTA %
A	GRUPO A		
A1	INSS	20,00	20,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
	TOTAL	36,80	36,80

B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,87	0,00

B2	Ferados	3,93	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,85	0,64
B4	13º Salário	10,88	8,33
B5	Licença Paternidade	0,06	0,04
B6	Faltas Justificadas	0,73	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,51	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,10	0,08
B9	Férias Gozadas	11,37	8,64
B10	Salário Maternidade	0,04	0,03
TOTAL		47,44	18,32

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	4,83	3,67
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,11	0,09
C3	Férias Indenizadas	2,35	1,79
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	2,71	2,06
C5	Indenização Adicional	0,41	0,31
TOTAL		10,41	7,92

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	17,46	6,74
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,43	0,33
TOTAL		17,89	7,07

A + B + C + D = 112,54 70,11

COD	DESCRIÇÃO	HORISTA %	MENSALISTA %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
TOTAL		16,80	16,80

B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,89	0,00
B2	Ferados	3,95	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,85	0,64
B4	13º Salário	11,03	8,33
B5	Licença Paternidade	0,06	0,04
B6	Faltas Justificadas	0,74	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,59	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,10	0,08
B9	Férias Gozadas	12,18	9,20
B10	Salário Maternidade	0,04	0,03
TOTAL		48,43	18,88

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	4,58	3,46
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,11	0,08
C3	Férias Indenizadas	1,73	1,31
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	2,41	1,82
C5	Indenização Adicional	0,39	0,29
TOTAL		9,22	6,86

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	8,14	3,17
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,38	0,29
TOTAL		8,52	3,46

A + B + C + D = 82,97 46,10

COD	DESCRIÇÃO	HORISTA %	MENSALISTA %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
	TOTAL	16,80	16,80

B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	18,15	0,00
B2	Feridos	4,16	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,88	0,64
B4	13º Salário	11,38	8,33
B5	Licença Paternidade	0,06	0,04
B6	Faltas Justificadas	0,76	0,56
B7	Dias de Chuvas	2,87	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,10	0,08
B9	Férias Gozadas	0,00	0,00
B10	Salário Maternidade	0,04	0,03
	TOTAL	38,40	9,68

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,89	4,32
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,14	0,10
C3	Férias Indenizadas	12,65	9,27
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	2,55	1,87
C5	Indenização Adicional	0,50	0,36
	TOTAL	21,73	15,92

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	6,45	1,63
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,49	0,36
	TOTAL	6,94	1,99

A + B + C + D = 83,87 44,39

FERNANDO O COSTA SOUSA:05 202577311
Assinado de forma digital por FERNANDO COSTA SOUSA:052025 77311



Estado do Maranhão
PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA-MA
CNPJ: 06.759.062/0001-68

**Ao Setor Financeiro
Câmara Municipal de Santa Luzia/MA.**

Para informar, consoante determina os artigos 5º, inciso II e 37 caputs, da Constituição Federal, combinado com os artigos 18, art. 72, IV da Lei nº 14.133/21, solicito informar a disponibilidade de Dotação Orçamentária e Estimativa do Impacto Orçamentário e Financeiro para procedermos a abertura de Processo Licitatório, conforme solicitação constante dos autos cujo objeto é a Contratação de empresa especializada para a prestação dos Serviços de Implantação do estacionamento e muro no prédio da Câmara Municipal de Santa Luzia/MA, no valor global de R\$ 114.054,68 (cento e quatorze mil e cinquenta e quatro reais e sessenta e oito centavos), para procedermos a abertura de Processo Licitatório, conforme solicitação constante dos autos.

Santa Luzia – MA, 11 de abril de 2024.


Francisco das Chagas de Aquino Sousa
Vereador Presidente Municipal.



Estado do Maranhão
PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA-MA
CNPJ: 06.759.062/0001-68

Excelentíssimo Senhor
Francisco das Chagas de Aquino Sousa - Vereador Presidente
Câmara Municipal de Santa Luzia – MA.


Conforme solicitado, segue dotação orçamentária referente ao objeto para a Contratação de empresa especializada para a prestação dos Serviços de Implantação do estacionamento e muro no prédio da Câmara Municipal de Santa Luzia/MA, orçado em no valor global de R\$ 114.054,68 (cento e quatorze mil e cinquenta e quatro reais e sessenta e oito centavos);

Informamos a dotação orçamentária para a referida despesa em anexo:

01 Poder Legislativo;
01.031.001.1001.0000 AMPLIAÇÃO E REFORMA DA CÂMARA MUNICIPAL
4.0.00.00.00 Despesas de Capital
4.4.00.00.00 Investimentos
4.4.90.51.00 Obras e Instalações

Informo, outrossim, que a despesa tem compatibilidade com a lei de diretrizes orçamentárias e com o plano plurianual.

Santa Luzia/MA, 12 de abril de 2024.



CLEMILSON ALENCAR AQUINO
CRC-MA 01161740-0

Responsável pelo Setor de Orçamento e Contabilidade
Câmara Municipal de Santa Luzia/MA.



Estado do Maranhão
PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA-MA
CNPJ: 06.759.062/0001-68

DECLARAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS

Eu, Francisco das Chagas de Aquino Sousa, Vereador Presidente da Câmara Municipal de Santa Luzia, no uso de minhas atribuições legais e em cumprimento às determinações do inciso II do Art. 16 da Lei Complementar 101 de 04 de maio de 2000, na qualidade de ordenador de despesas, DECLARO existir adequação orçamentária e financeira para atender o presente objeto, cujas despesas serão empenhadas nas Dotações Orçamentárias, conforme abaixo:

01 Poder Legislativo;
01.031.001.1001.0000 AMPLIAÇÃO E REFORMA DA CÂMARA MUNICIPAL
4.0.00.00.00 Despesas de Capital
4.4.00.00.00 Investimentos
4.4.90.51.00 Obras e Instalações

As referidas despesas estão adequadas a Lei Orçamentária Anual, compatível com o Plano Plurianual e com a Lei de Diretrizes Orçamentárias.

Santa Luzia – MA, 15 de abril de 2024.


Francisco das Chagas de Aquino Sousa
Vereador Presidente



Estado do Maranhão
PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA-MA
CNPJ: 06.759.062/0001-68

DECLARAÇÃO DE ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Na qualidade de ordenador de despesa, declaro, para os efeitos dos incisos I e II do artigo 16 da Lei Complementar nº 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), que a despesa relativa a Contratação de empresa especializada para a prestação dos Serviços de Implantação do estacionamento e muro no prédio da Câmara Municipal de Santa Luzia/MA, no valor global de R\$ 114.054,68 (cento e quatorze mil e cinquenta e quatro reais e sessenta e oito centavos), possui adequação orçamentária e financeira com a Lei Orçamentária Anual (LOA) e compatibilidade com o Plano Plurianual (PPA) e com a Lei de Diretrizes Orçamentária (LDO), sendo que a mesma não ultrapassará os limites estabelecidos para o exercício financeiro de 2024.

01 Poder Legislativo;
01.031.001.1001.0000 AMPLIAÇÃO E REFORMA DA CÂMARA MUNICIPAL
4.0.00.00.00 Despesas de Capital
4.4.00.00.00 Investimentos
4.4.90.51.00 Obras e Instalações

Santa Luzia – MA, 15 de abril de 2024.


Francisco das Chagas de Aquino Sousa
Vereador Presidente



Estado do Maranhão
PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA-MA
CNPJ: 06.759.062/0001-68

AUTORIZAÇÃO

A Agente de Contratação da Câmara Municipal de Santa Luzia
Elzilene do Nascimento Sousa
Agente de Contratação.
Câmara Municipal de Santa Luzia

Na qualidade de Vereador Presidente da Câmara Municipal de Santa Luzia, Estado do Maranhão, AUTORIZO à Abertura de processo licitatório, para a instrução e formalização do presente "Dispensa de Licitação" que trata da Contratação de empresa especializada para a prestação dos Serviços de Implantação do estacionamento e muro no prédio da Câmara Municipal de Santa Luzia/MA, conforme especificações em anexo, no valor global de R\$ 114.054,68 (cento e quatorze mil e cinquenta e quatro reais e sessenta e oito centavos), conforme o art. 75, inciso I, da Nova Lei de Licitação e Contratos administrativo Nº 14.133/2021, e suas alterações posteriores.

Santa Luzia – MA, 16 de abril de 2024.


Francisco das Chagas de Aquino Sousa
Vereador Presidente



Estado do Maranhão
PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA-MA
CNPJ: 06.759.062/0001-68

PROC. ADMINISTRATIVO Nº 0404.1/2024

DISPENSA Nº 11/2024

BASE LEGAL: LEI FEDERAL 14.133/2021, ART. 75, INCISO I; DECRETO FEDERAL Nº 11.871/2023.

JUSTIFICATIVA DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

PREÇO E ESCOLHA

I - DA NECESSIDADE DO OBJETO

Trata os presentes autos de procedimento que tem por objeto a Contratação de empresa especializada para a prestação dos Serviços de Implantação do estacionamento e muro no prédio da Câmara Municipal de Santa Luzia/MA, no valor global de R\$ 114.054,68 (cento e quatorze mil e cinquenta e quatro reais e sessenta e oito centavos).

Para instrução dos autos foram juntados os seguintes documentos:

- Abertura do Processo;
- Documento de formalização de demanda.
- Cotação de Preços;
- Termo de Referência;
- Demonstração da compatibilidade de recursos orçamentários.
- Autorização do Ordenador de Despesas

II - DA DISPENSA DE LICITAÇÃO

As compras e contratações das entidades públicas seguem obrigatoriamente um regime regulamentado por Lei.

O fundamento principal que reza por esta iniciativa é o artigo. 37, inciso XXI, da Constituição Federal de 1988, no qual determina que as obras, os serviços, compras e alienações devem ocorrer por meio de Licitação.

A licitação foi o meio encontrado pela Administração Pública, para tornar isonômica a participação de interessados em procedimentos que visam suprir as necessidades dos órgãos públicos acerca dos serviços disponibilizados por pessoas físicas e/ou pessoas jurídicas nos campos mercadológicos distritais, municipais, estaduais e nacionais, e ainda procurar conseguir a proposta mais vantajosa às contratações.

Para melhor entendimento, vejamos o que dispõe o inciso XXI do Artigo 37 da CF/1988:

Av. Dep. Nagib Haickel s/nº, Praça Três Poderes - Centro
CEP: 65.390 - 000 – Santa Luzia/MA- Email: camarmunicipal.santaluzia.ma@gmail.com



Estado do Maranhão
PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA-MA
CNPJ: 06.759.062/0001-68

(...)

“XXI - ressalvados os casos especificados na legislação, as obras, serviços, compras e alienações serão contratados mediante processo de licitação pública que assegure igualdade de condições a todos os concorrentes, com cláusulas que estabeleçam obrigações de pagamento, mantidas as condições efetivas da proposta, nos termos da lei, o qual somente permitirá as exigências de qualificação técnica e econômica indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações.”

Em 1 de abril do ano de 2021, entrou em vigor a Lei 14.133/2021, e em Art. 194. Diz que esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, assim, iniciando um novo marco nas Licitação e Contratos Administrativos.

O objetivo da licitação é contratar a proposta mais vantajosa, primando pelos princípios da legalidade, impessoalidade, igualdade, moralidade e publicidade. Licitar é regra.

Entretanto, há aquisições e contratações que possuem caracterizações específicas tornando impossíveis e/ou inviáveis as Licitação nos trâmites usuais, frustrando a realização adequada das funções estatais.

Na ocorrência de Licitação impossíveis e/ou inviáveis, a lei previu exceções à regra, as Dispensas de Licitação e a Inexigibilidade de Licitação. Trata-se de certame realizado sob a obediência ao estabelecido no art. 72, Lei n. 14.133/2021, onde se verifica ocasião em que é cabível a dispensa de licitação:

Art. 72. O processo de contratação direta, que compreende os casos de inexigibilidade e de dispensa de licitação, deverá ser instruído com os seguintes documentos:

I - documento de formalização de demanda e, se for o caso, estudo técnico preliminar, análise de riscos, termo de referência, projeto básico ou projeto executivo;

II - estimativa de despesa, que deverá ser calculada na forma estabelecida no art. 23 desta Lei;

III - parecer jurídico e pareceres técnicos, se for o caso, que demonstrem o atendimento dos requisitos exigidos;

IV - demonstração da compatibilidade da previsão de recursos orçamentários com o compromisso a ser assumido;

V - comprovação de que o contratado preenche os requisitos de habilitação e qualificação mínima necessária;

VI - razão da escolha do contratado;

VII - justificativa de preço;

VIII - autorização da autoridade competente.



Estado do Maranhão
PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA-MA
CNPJ: 06.759.062/0001-68

No caso em questão verifica-se a Dispensa de Licitação com base jurídica no inciso I do art. 75 da Lei nº 14.133/2021, que aduz:

Art. 75. É dispensável a licitação:

I - para contratação que envolva valores inferiores a R\$ 100.000,00 (cem mil reais), no caso de obras e serviços de engenharia ou de serviços de manutenção de veículos automotores; ~~(Vide Decreto nº 10.922, de 2021) — (Vigência) — (Vide Decreto nº 11.317, de 2022) — Vigência~~ (Vide Decreto nº 11.871, de 2023) Vigência

DECRETO FEDERAL 11.871/2023, Atualiza os valores estabelecidos na Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe confere o art. 84, caput, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista o disposto no art. 182 da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021,

Art. 1º Ficam atualizados os valores estabelecidos na Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, na forma do Anexo.

Art. 2º A atualização dos valores de que trata o art. 1º será divulgada no Portal Nacional de Contratações Públicas - PNCP, conforme o disposto no art. 182 da Lei nº 14.133, de 2021.

Art. 3º Fica revogado o Decreto nº 11.317, de 29 de dezembro de 2022.

I - para contratação que envolva valores inferiores a R\$ 100.000,00 (cem mil reais), no caso de obras e serviços de engenharia ou de serviços de manutenção de veículos automotores; ~~(Vide Decreto nº 10.922, de 2021) — (Vigência) — (Vide Decreto nº 11.317, de 2022) — Vigência~~ (Vide Decreto nº 11.871, de 2023) Vigência

R\$ 119.812,02 (cento e dezenove mil oitocentos e doze reais e dois centavos);

III - DA JUSTIFICATIVA DA APLICAÇÃO DA NOVA LEI DE LICITAÇÃO

Nos termos do Art. 191. Até o decurso do prazo de que trata o inciso II do caput do art. 193, a Administração poderá optar por licitar ou contratar diretamente de acordo com esta Lei ou de acordo com as leis citadas no referido inciso, e a opção escolhida deverá ser indicada expressamente no edital ou no aviso ou instrumento de contratação direta, vedada a aplicação combinada desta Lei com as citadas no referido inciso.

Assim, partindo-se da premissa de que a Lei tem vigência, e tem, como visto. E de que não se pode admitir eficácia contida ou limitada de nenhuma de suas normas sem expressa previsão também legal - ainda que implícita -, é possível deduzir conclusão no sentido da possibilidade de aplicação imediata do regime jurídico da Lei nº 14.133/2021.

IV - DA RAZÃO DA ESCOLHA DO FORNECEDOR OU EXECUTANTE

Em análise aos presentes autos, observamos o preço apresentado pela empresa, estão



Estado do Maranhão
PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA-MA
CNPJ: 06.759.062/0001-68

compatíveis com os praticados, obedecendo os termos do Termo de Referência.

A Prestação dos Serviços disponibilizado pela empresa supracitada é compatível e não apresenta diferença que venha a influenciar na escolha, ficando está vinculada à verificação da Habilitação e do critério do menor preço.

V - DAS COTAÇÕES

No processo em epígrafe, verificou-se a cotações de valores praticados no mercado devido à natureza do objeto do procedimento.

O valor ofertado a esta Administração foi de no valor de R\$ 114.054,68 (cento e quatorze mil e cinquenta e quatro reais e sessenta e oito centavos).

Comparadamente, demonstra-se que a contratação está dentro do valor de mercado.

VI - DA JUSTIFICATIVA DO PREÇO

O critério do menor preço deve presidir a escolha do adjudicatário direto como regra geral, e o meio de aferi-lo está em juntar aos autos do respectivo processo, proposta compatível com o Termo de Referência, de acordo com os termos da Lei 14.133/2021.

No caso em questão verificamos, como já foi dito, trata-se de situação pertinente a Dispensa de Licitação.

De acordo com as diretrizes do Tribunal de Contas da União, como pode ser visto acima, a orientação é que no caso de dispensa e inexigibilidade seja obedecida à coleta de preços, que por analogia deve obedecer ao procedimento da modalidade convite que exige no mínimo três licitantes.

Em relação ao preço ainda, verifica-se que os mesmos estão compatíveis com a realidade do mercado em se tratando de serviço similar, podendo a Administração adquiri-lo sem qualquer afronta à lei de regência dos certames licitatórios.

VII - DA ESCOLHA

A empresa escolhida neste processo para sacramentar a contratação dos serviços pretendido, foi: CONTRATADA: CONSTRUTOP LTDA, inscrita no CNPJ N° 30.242.484/0001-46, sediada na Avenida Newton Bello n° 333, Setor 02, Quadra 11, Lote 205, Centro, Santa Luzia/MA, CEP 65.390-000.

VIII - DA HABILITAÇÃO JURÍDICA E DA REGULARIDADE FISCAL

Nos procedimentos administrativos para contratação, a Administração tem o dever de verificar os requisitos de habilitação estabelecidos no art. 62 da Lei 14.133/2021.

Art. 62. A habilitação é a fase da licitação em que se verifica o conjunto de informações e documentos necessários e suficientes para demonstrar a capacidade do licitante de realizar o objeto da licitação, dividindo-se em:



Estado do Maranhão
PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA-MA
CNPJ: 06.759.062/0001-68

- I - jurídica;
- II - técnica;
- III - fiscal, social e trabalhista;
- IV - econômico-financeira.

Resta deixar consignado que a contratada demonstrou habilmente sua habilitação jurídica e regularidade fiscal.

IX - DA CARTA CONTRATO - MINUTA

Visando instruir a Dispensa de Licitação do Processo Administrativo em epígrafe, definindo claramente as obrigações das partes, este Objeto será regido pela normativa contratual editada nos arts. 89 a 154, da Lei 14.133/2021.

X - CONCLUSÃO

Em relação aos preços, verifica-se que os mesmos estão compatíveis com a realidade do mercado em se tratando de produto similar, podendo a Administração contratar sem qualquer afronta à lei de regência dos certames licitatórios.

Do acima exposto, inobstante o interesse em contratar a referida empresa, relativamente a aquisição, é decisão discricionária do Presidente da Câmara Municipal de Santa Luzia, optar pela contratação ou não, ante a criteriosa análise de toda a documentação acostada aos autos que instruem o presente procedimento.

Santa Luzia (MA), 17 de abril de 2024.

Elzilene do Nascimento Sousa

Elzilene do Nascimento Sousa
Agente da Contratação

Francisca Lilma Sousa Morais

Francisca Lilma Sousa Morais
Equipe de Apoio

Marly da Silva Alves

Marly da Silva Alves
Equipe de Apoio

**ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DE EMPRESÁRIO INDIVIDUAL DE
RESPONSABILIDADE LIMITADA EIRELI**

ANDRE XAVIER CONCEICAO EIRELI CNPJ:30.242.484/0001-46

ANDRE XAVIER CONCEIÇÃO, brasileiro, solteiro, empresário nascido em 02/07/1990, com CPF:041.117.003-14 e RG: 029110642005-1 SESP-MA, residente e domiciliado na Avenida Newton Bello nº 1424, centro Santa Luzia – MA CEP:65390-000.

Titular da empresa Individual de Responsabilidade Limitada; **ANDRE XAVIER CONCEICAO EIRELI**, sediada na AV NEWTON BELLO Nº 1424, SALA 01, CENTRO SANTA LUZIA –MA CEP:65390-000. com seu ato constitutivo arquivado nessa Junta Comercial, sob o **NIRE: 21600145902**, devidamente inscrita no **CNPJ** sob o n.º **30.242.484/0001-46** resolve alterar seu ato constitutivo.

Cláusula I – DO NOME EMPRESARIAL (art. 968, II, CC) Fica alterado o nome empresarial do Empresário individual de responsabilidade Limitada Eireli para: **CONSTRUTOP – EIRELI**.

Cláusula II - DO CAPITAL (ART. 968, III, CC) – Fica alterado o capital que era de R\$ 200.000,00 (Duzentos mil reais) sendo integralizados neste ato em moeda corrente do país R\$ 300.000,00 (Trezentos mil reais), totalizando a quantia de R\$ R\$ 500.000,00 (Quinhentos mil reais).Em moeda corrente do país.

ALTERAÇÃO DA SEDE (ART. 997, II, DO CC)

Clausula III – A sede passa a localizar-se na AVENIDA NEWTON BELLO Nº 333, SETOR 02, QUADRA 11,LOTE 205, CENTRO SANTA LUZIA – MA, CEP:65390-000.

CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO

Clausula I – O nome empresarial é **CONSTRUTOP – EIRELI**

Clausula II – A sede localiza-se na AVENIDA NEWTON BELLO Nº 333, SETOR 02, QUADRA 11, LOTE 205, CENTRO SANTA LUZIA – MA, CEP:65390-000.

Clausula III – A empresa individual de responsabilidade limitada tem por objeto o exercício das seguintes atividades econômicas:

71.12-0-00 - Serviços de engenharia

01.61-0-03 - Serviço de preparação de terreno, cultivo e colheita

38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos

41.20-4-00 - Construção de edifícios

42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias

42.11-1-02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos

42.12-0-00 - Construção de obras de arte especiais

42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas

42.21-9-02 - Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica

42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação

42.22-7-02 - Obras de irrigação

42.23-5-00 - Construção de redes de transportes por dutos, exceto para água e esgoto

42.91-0-00 - Obras portuárias, marítimas e fluviais

42.92-8-01 - Montagem de estruturas metálicas

42.92-8-02 - Obras de montagem industrial

42.99-5-99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente (açudes, barragens).

43.11-8-01 - Demolição de edifícios e outras estruturas

43.11-8-02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno

- 43.13-4-00 - Obras de terraplenagem
- 43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica
- 43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás
- 43.22-3-03 - Instalações de sistema de prevenção contra incêndio
- 43.29-1-04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos
- 43.30-4-01 - Impermeabilização em obras de engenharia civil
- 43.30-4-02 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material
- 43.30-4-03 - Obras de acabamento em gesso e estuque
- 43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral
- 43.30-4-05 - Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores
- 43.30-4-99 - Outras obras de acabamento da construção
- 43.91-6-00 - Obras de fundações
- 43.99-1-02 - Montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias
- 43.99-1-05 - Perfuração e construção de poços de água
- 47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral
- 49.23-0-02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista
- 49.24-8-00 - Transporte escolar
- 71.11-1-00 - Serviços de arquitetura
- 71.19-7-03 - Serviços de desenho técnico relacionados à arquitetura e engenharia
- 74.10-2-02 - Design de interiores
- 77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor
- 77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes
- 77.32-2-02 - Aluguel de andaimes

81.30-3-00 - Atividades paisagísticas

74.10-2/02 – Design de interiores

Paragrafo Único. No estabelecimento eleito como Sede (Matriz) é (são) exercida(s) a(s) atividade(s): 71.12-0-00 - Serviços de engenharia

01.61-0-03 - Serviço de preparação de terreno, cultivo e colheita

38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos

41.20-4-00 - Construção de edifícios

42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias

42.11-1-02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos

42.12-0-00 - Construção de obras de arte especiais

42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas

42.21-9-02 - Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica

42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação

42.22-7-02 - Obras de irrigação

42.23-5-00 - Construção de redes de transportes por dutos, exceto para água e esgoto

42.91-0-00 - Obras portuárias, marítimas e fluviais

42.92-8-01 - Montagem de estruturas metálicas

42.92-8-02 - Obras de montagem industrial

42.99-5-99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente (açudes, barragens).

43.11-8-01 - Demolição de edifícios e outras estruturas

43.11-8-02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno

43.13-4-00 - Obras de terraplenagem

43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica

43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás

43.22-3-03 - Instalações de sistema de prevenção contra incêndio

43.29-1-04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos

43.30-4-01 - Impermeabilização em obras de engenharia civil

43.30-4-02 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material

43.30-4-03 - Obras de acabamento em gesso e estuque

43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral

43.30-4-05 - Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores

43.30-4-99 - Outras obras de acabamento da construção

43.91-6-00 - Obras de fundações

43.99-1-02 - Montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias

43.99-1-05 - Perfuração e construção de poços de água

47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral

49.23-0-02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista

49.24-8-00 - Transporte escolar

71.11-1-00 - Serviços de arquitetura

71.19-7-03 - Serviços de desenho técnico relacionados à arquitetura e engenharia

74.10-2-02 - Design de interiores

77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor

77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes

77.32-2-02 - Aluguel de andaimes

81.30-3-00 - Atividades paisagísticas

74.10-2/02 – Design de interiores

Clausula IV - empresa iniciou suas atividades a partir de 18/04/2018 e seu prazo de duração é indeterminado.

Clausula V –O capital da empresa individual de responsabilidade limitada é de R\$ 500.00,00 (Quinhentos mil reais), totalmente integralizado em moeda corrente do País.

Clausula VI – A administração é exercida pelo titular, que representa legalmente a empresa e pode praticar todo e qualquer ato de gestão pertinente ao objeto.

Clausula VII – Ao término de cada exercício, em (31/12), o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo ao titular os lucros ou perdas apuradas.

Clausula VIII – O(s) administrador(es) da empresa declara(m), sob as penas da lei, que não está impedido de exercer a administração da empresa, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

Clausula IX – O titular da empresa declara, sob as penas da lei, que não figura como titular de nenhuma outra empresa individual de responsabilidade limitada.

E, por estar assim ajustado, o titular assina o presente instrumento.

Santa Luzia, MA 13 de Setembro de 2021

Andre Xavier Conceição



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa CONSTRUTOP EIRELI consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
04111700314	ANDRE XAVIER CONCEICAO

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 10/05/2022 10:15 SOB N° 20220547793.
PROTOCOLO: 220547793 DE 03/05/2022. NIRE: 21600145902.
ANDRE XAVIER CONCEICAO EIRELI

JUCEMA

FLORENCIO BRANDES NETO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 10/05/2022
empresafacil.ma.gov.br



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO
30.242.484/0001-46
MATRIZ

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO
CADASTRAL

DATA DE ABERTURA
18/04/2018

NOME EMPRESARIAL
CONSTRUTOP LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
CONSTRUTOP

PORTE
EPP

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
71.12-0-00 - Serviços de engenharia

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS

01.61-0-03 - Serviço de preparação de terreno, cultivo e colheita
38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos
41.20-4-00 - Construção de edifícios
42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias
42.11-1-02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos
42.12-0-00 - Construção de obras de arte especiais
42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
42.21-9-02 - Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica
42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação
42.22-7-02 - Obras de irrigação
42.23-5-00 - Construção de redes de transportes por dutos, exceto para água e esgoto
42.91-0-00 - Obras portuárias, marítimas e fluviais
42.92-8-01 - Montagem de estruturas metálicas
42.92-8-02 - Obras de montagem industrial
42.99-5-99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente
43.11-8-01 - Demolição de edifícios e outras estruturas
43.11-8-02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno
43.13-4-00 - Obras de terraplenagem
43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica
43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO
AV NEWTON BELLO

NÚMERO
333

COMPLEMENTO
SETOR 02 QUADRA11 LOTE 205

CEP
65.390-000

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

MUNICÍPIO
SANTA LUZIA

UF
MA

ENDEREÇO ELETRÔNICO
ESTECOL_2005@HOTMAIL.COM

TELEFONE
(98) 9981-6919

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)

SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
18/04/2018

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia 07/03/2024 às 08:25:36 (data e hora de Brasília).

Página: 1/3



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 30.242.484/0001-46 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 18/04/2018
NOME EMPRESARIAL CONSTRUTOP LTDA		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 43.22-3-03 - Instalações de sistema de prevenção contra incêndio 43.29-1-04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos 43.30-4-01 - Impermeabilização em obras de engenharia civil 43.30-4-02 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material 43.30-4-03 - Obras de acabamento em gesso e estuque 43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral 43.30-4-05 - Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores 43.30-4-99 - Outras obras de acabamento da construção 43.91-6-00 - Obras de fundações 43.99-1-02 - Montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias 43.99-1-05 - Perfuração e construção de poços de água 47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral 49.23-0-02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista 49.24-8-00 - Transporte escolar 71.11-1-00 - Serviços de arquitetura 71.19-7-03 - Serviços de desenho técnico relacionados à arquitetura e engenharia 74.10-2-02 - Design de interiores 77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor 77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes 77.32-2-02 - Aluguel de andaimes		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada		
LOGRADOURO AV NEWTON BELLO	NÚMERO 333	COMPLEMENTO SETOR 02 QUADRA11 LOTE 205
CEP 65.390-000	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO SANTA LUZIA
UF MA	ENDEREÇO ELETRÔNICO ESTECOL_2005@HOTMAIL.COM	
TELEFONE (98) 9981-6919		
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 18/04/2018	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia 07/03/2024 às 08:25:36 (data e hora de Brasília).

Página: 2/3



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 30.242.484/0001-46 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 18/04/2018
NOME EMPRESARIAL CONSTRUTOP LTDA		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 81.30-3-00 - Atividades paisagísticas		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada		
LOGRADOURO AV NEWTON BELLO	NÚMERO 333	COMPLEMENTO SETOR 02 QUADRA11 LOTE 205
CEP 65.390-000	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO SANTA LUZIA
		UF MA
ENDEREÇO ELETRÔNICO ESTECOL_2005@HOTMAIL.COM	TELEFONE (98) 9981-6919	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 18/04/2018	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia 07/03/2024 às 08:25:36 (data e hora de Brasília).

Página: 3/3

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
DELEGACIA GERAL DE POLÍCIA CIVIL
INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO

NOME **ANDRE XAVIER CONCEIÇÃO**



FILIAÇÃO
ANTONIO DA CONCEIÇÃO E MARIA IZALDINA
XAVIER CONCEIÇÃO

DATA NASCIMENTO 02/07/1990 ORGÃO EXPEDIDOR SSP/MA FATOR RH **
NATALIDADE SANTA LUZIA - MA
OBSERVAÇÃO

Andre Xavier Conceição
ASSINATURA DO TITULAR

CARTEIRA DE IDENTIDADE

LEI Nº 7.116 DE 29 DE AGOSTO DE 1983

CPF 04111700314 DNI P-024 VIA-02
REGISTRO GERAL 029110642005-1 DATA DE EXPEDIÇÃO 21/01/2020
REGISTRO CIVIL
NASC. N 95338 FLS. 161V LIV. 97 SANTA LUZIA MA 2 OFC

T. ELEITOR / ZONA / SEC CTPS / SERIE / UF

NIS / PIS / PASEP IDENTIDADE PROFISSIONAL
16000264497
CERT. MILITAR
270982208992
CNH CNS
706403695698780



MA1808707981

Luco Flauto Carneiro
LUCO FLAUTO CARNEIRO

VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL



Estado do
Maranhão

SINTEGRA/ICMS

Consulta Pública do Cadastro do Estado do Maranhão

Secretaria da Fazenda

Resultado da Consulta SINTEGRA/ICMS

IDENTIFICAÇÃO

CGC: 30.242.484/0001-46 **Inscrição Estadual:** 12.560350-9

Razão Social: CONSTRUTOP LTDA

Regime Apuração: SIMPLES NACIONAL

ENDEREÇO

Logradouro: AVE NEWTON BELLO

Número: 333 **Complemento:** SETOR 02 QUADRA11 LOTE 205

Bairro: CENTRO

Município: SANTA LUZIA **UF:** MA

CEP: 65390000 **DDD:** **Telefone:** 36537576

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CNAE Principal: 7112000 - SERVIÇOS DE ENGENHARIA

CNAEs Secundários

Código	Descrição CNAE
4222702	OBRAS DE IRRIGAÇÃO
4223500	CONSTRUÇÃO DE REDES DE TRANSPORTES POR DUTOS, EXCETO PARA ÁGUA E ESGOTO
4291000	OBRAS PORTUÁRIAS, MARÍTIMAS E FLUVIAIS
4292801	MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS
4292802	OBRAS DE MONTAGEM INDUSTRIAL
4299599	OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
4311801	DEMOLIÇÃO DE EDIFÍCIOS E OUTRAS ESTRUTURAS
4311802	PREPARAÇÃO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO
4313400	OBRAS DE TERRAPLENAGEM
4321500	INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA
8130300	ATIVIDADES PAISAGÍSTICAS
4322301	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS
4322303	INSTALAÇÕES DE SISTEMA DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO
4329104	MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS
4330401	IMPERMEABILIZAÇÃO EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL
4330402	INSTALAÇÃO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISÓRIAS E ARMÁRIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL
4330403	OBRAS DE ACABAMENTO EM GESSO E ESTUQUE
4330404	SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL
4330405	APLICAÇÃO DE REVESTIMENTOS E DE RESINAS EM INTERIORES E EXTERIORES
4330499	OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUÇÃO
4391600	OBRAS DE FUNDAÇÕES
4120400	CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS
4399102	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIMES E OUTRAS ESTRUTURAS TEMPORÁRIAS
4399105	PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA
4744099	COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL
4923002	SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS COM MOTORISTA
4924800	TRANSPORTE ESCOLAR
7111100	SERVIÇOS DE ARQUITETURA
7119703	SERVIÇOS DE DESENHO TÉCNICO RELACIONADOS À ARQUITETURA E ENGENHARIA
7410202	DESIGN DE INTERIORES
7711000	LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR
7732201	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES
4211101	CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS
7732202	ALUGUEL DE ANDAIMES
161003	SERVIÇO DE PREPARAÇÃO DE TERRENO, CULTIVO E COLHEITA
3811400	COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS
4211102	PINTURA PARA SINALIZAÇÃO EM PISTAS RODOVIÁRIAS E AEROPORTOS
4212000	CONSTRUÇÃO DE OBRAS-DE-ARTE ESPECIAIS
4213800	OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS
4221902	CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA

CNAEs Secundários	
Código	Descrição CNAE
4222701	CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO

Situação Cadastral Vigente: HABILITADO

Data desta Situação Cadastral: 08/04/2021

OBRIGAÇÕES

NFe a partir de (CNAE's):

EDF a partir de:

CTE a partir de:

Observação: Os dados acima estão baseados em informações fornecidas pelo próprio contribuinte cadastrado. Não valem como certidão de sua efetiva existência de fato e de direito, não são oponíveis à Fazenda e nem excluem a responsabilidade tributária derivada de operações com ele ajustadas.

Data da Consulta: 07/03/2024

Número da Consulta:

[Nova Consulta](#) [Imprimir](#)





MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA
ATIVA DA UNIÃO**

Nome: CONSTRUTOP LTDA
CNPJ: 30.242.484/0001-46

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 08:43:35 do dia 09/01/2024 <hora e data de Brasília>.

Válida até 07/07/2024.

Código de controle da certidão: **15D7.15C8.32B6.F094**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



**GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA**

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA

Nº Certidão: 011608/24

Data da

15/02/2024 08:46:32

Inscrição Estadual: 125603509

CPF/CNPJ: 30242484000146

Razão Social: CONSTRUTOP LTDA

Endereço: AVE NEWTON BELLO, 333 SETOR 02 QUADRA11 LOTE 205 CEP: 65390000 -

Telefone: (98)36537576

Município: SANTA LUZIA

UF: MA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria e na forma do disposto do artigo 156, da lei nº 2.231, de 29/12/1962, substanciado pelos artigos 240 a 242 da lei nº 7.799, de 19/12/2002, bem como prescreve o artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional) não constam débitos inscritos na Dívida Ativa, em nome do sujeito passivo acima identificado.

Validade da Certidão: 120 (cento e vinte) dias: 14/06/2024.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:

<http://portal.sefaz.ma.gov.br/>, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Dívida Ativa".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 15/02/2024 08:46:32



**GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA**

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO

Nº Certidão: 057541/24

Data da

15/02/2024 08:47:31

Inscrição Estadual: 125603509

CPF/CNPJ: 30242484000146

Razão Social: CONSTRUTOP LTDA

Endereço: AVE NEWTON BELLO, 333 SETOR 02 QUADRA11 LOTE 205 CEP: 65390000 -

Telefone: (98)36537576

Município: SANTA LUZIA

UF: MA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria, substanciado pelos artigos 240 a 242, da lei nº 7.799, de 19/12/2002 e disposto no artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional), não constam débitos relativos aos tributos estaduais, administrados por esta Secretaria, em nome do sujeito passivo acima identificado. Ressalvado, todavia, à Fazenda Pública Estadual o direito da cobrança de dívidas que venham a ser apuradas e não alcançadas pela decadência.

Validade da Certidão: 120 (cento e vinte) dias: 14/06/2024.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:

<http://portal.sefaz.ma.gov.br/>, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Débito".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA

Divisão de Tributação

Av. Nagib Hackel N° S/N - Centro

CNPJ 08101001000147

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA

Certifico para os devidos fins de direito que ao verificar os arquivos onde se encontram as fichas do Cadastro Técnico da Secretaria de Administração, Economia e Finanças, bem como o livro da Dívida Ativa deste Setor de Arrecadação da Prefeitura, NADA CONSTA no que diz respeito a débitos.

Outrossim, a referida pessoa está em dias com a Municipalidade, até a presente data em que está sendo expedido este documento.

Cadastro:	000030198	Inscrição Municipal:	36.0968
Contribuinte:	CONSTRUTOP EIRELI	CPF/CNPJ:	30242484000146
Nome Fantasia:	CONSTRUTOP		
Endereço:	AVN NEWTON BELLO, 333	Complm:	SETOR 02 QUADRA
Bairro:	CENTRO	CEP:	65390000
Cidade:	Santa Luzia - MA		
Inscrição Est.:		Data de Abertura:	18 04 2018
		Data de Encerramento:	0
Atividade:	Serviços de Engenharia		

Atividade(s) CNAE

Serviços de engenharia

Serviço de preparação de terreno, cultivo e colheita

Coleta de resíduos não-perigosos

Construção de edifícios

Construção de rodovias e ferrovias

Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos

Construção de obras-de-arte especiais

Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas

Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica

Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação

Sócio(s)

ANDRE XAVIER CONCEICAO

04111700314

Emissão: 15 01 2024 09:26:18

Validade: 14 04 2024

Usuário: LEONARDO

Número/Controle da Certidão: 048A9E78E299291D

NAYRA LIMA SILVA

Dir. Dep. Tributação



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA

Divisão de Tributação

Av. Nagib Harckel, N° S/N - Centro

CNPJ: 08191001000147

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS MOBILIÁRIOS

Certifico para os devidos fins de direito que ao verificar os arquivos onde se encontram as fichas do Cadastro Técnico da Secretaria de Administração, Economia e Finanças, bem como o livro da Dívida Ativa deste Setor de Arrecadação da Prefeitura, NADA CONSTA no que diz respeito a débitos.

Outrossim, a referida pessoa está em dias com a Municipalidade, até a presente data em que está sendo expedido este documento.

Cadastro	000030198	Inscrição Municipal:	36.0968
Contribuinte	CONSTRUTOP EIRELI	CPF/CNPJ:	30242484000146
Nome Fantasia:	CONSTRUTOP		
Endereço:	AVN NEWTON BELLO, 333	Complem.:	SETOR 02 QUADRA
Barro	CENTRO	CEP:	65390000
Cidade:	Santa Luzia - MA		
Inscrição Est.:		Data de Abertura:	18/04/2018
		Data de Encerramento:	0
Atividade:	Serviços de Engenharia		

Atividade(s) CNAE

Serviços de engenharia

Serviço de preparação de terreno, cultivo e colheita

Coleta de resíduos não-perecíveis

Construção de edifícios

Construção de rodovias e ferrovias

Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos

Construção de obras de arte especiais

Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas

Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica

Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação

Socio(s)

ANDRE XAVIER CONCEICAO

04111700314

Emissão: 15/01/2024 09:26:18

Validade: 14/04/2024

Usuário: LEONARDO

Número/Controle da Certidão: 048A9E78E299291D

Prof.ª Msc. N. Lima Silva
Divisão de Tributação
Assinada em 16/01/2024

NAYRA LIMA SILVA
Dir. Dep. Tributação



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: CONSTRUTOP LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 30.242.484/0001-46
Certidão n°: 3434866/2024
Expedição: 15/01/2024, às 09:26:42
Validade: 13/07/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **CONSTRUTOP LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **30.242.484/0001-46**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 30.242.484/0001-46
Razão Social: CONSTRUTOP EIRELI
Endereço: AV NEWTON BELLO 333 SET 02 Q 11 L 205 / CENTRO / SANTA LUZIA / MA / 65390-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 05/03/2024 a 03/04/2024

Certificação Número: 2024030520390656904818

Informação obtida em 15/03/2024 14:08:04

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA

Diretoria do Departamento de Finanças

CNPJ 06191001000147

Av. Nagib Haickel, N° S/N - Centro

ALVARÁ DE AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO

N° da Inscrição

36.0968

N° do Alvará

152/2024

Validade

31/12/2024

Contribuinte

Nome: CONSTRUTOP EIRELI

CPF/CNPJ: 30242484000146

RG/Insc

Nome Fantas.: CONSTRUTOP

Endereço

Logradouro: AVN NEWTON BELLO

Número: 333

Complemento: SETOR 02 QUADRA 11 LOTE 205

CEP: 65390000

Bairro: CENTRO

Cidade: Santa Luzia

Estado: MA

Atividade Principal

7112000 - Serviços de Engenharia

Atividades Secundárias

Serviços de engenharia

Serviço de preparação de terreno, cultivo e colheita

Coleta de resíduos não perigosos

Construção de edifícios

Construção de rodovias e ferrovias

Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos

Construção de obras-de-arte especiais

Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas

Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica

Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação

Observações

Validador

0A1C7BA4AEC8DFA0

Emissão

15/01/2024

Data de Abertura

18/04/2018

Estabelecimento autorizado a exercer a atividade supra por período, a critério da Administração Pública

Código do ISS

14.00

ORGÃO EXPEDIDOR

Pres. Mun. de Santa Luzia
Nayra Lima Silva
Da Divisão de Trib. Imp. e
Finanças 15/01/2024

Divisão de Tributação

AFIXAR EM LOCAL VISÍVEL NO ESTABELECIMENTO

AV NEWTON BELLO, 333, SETOR 02 Q.11 L.205, CENTRO, CEP:65390-000, SANTA LUZIA - MA

Balanco Patrimonial - Exercício de 2022
CNPJ : 30.242.484/0001-46 - REG. JUNTA COMERCIAL: 21600145902 EM 18/04/2018

1	1	ATIVO	1.402.499,47
1.1	2	ATIVO CIRCULANTE	1.017.499,47
1.1.1	3	DISPONIVEL	1.017.499,47
1.1.1.01	4	CAIXA GERAL	1.499,47
1.1.1.01.0001	5	Caixa Geral	1.499,47
1.1.1.02	6	BANCO CONTA MOVIMENTO	1.016.000,00
1.1.1.02.0001	7	Banco Conta Movimento- no Pais	1.016.000,00
1.2	14	ATIVO NAO CIRCULANTE	385.000,00
1.2.3	23	IMOBILIZADO	385.000,00
1.2.3.01	24	IMOBILIZADO EM USO	385.000,00
1.2.3.01.0001	25	Movéis e Utensílios	35.000,00
1.2.3.01.0002	26	Maquinas e Equipamentos	350.000,00
2	33	PASSIVO	1.402.499,47
2.1	34	PASSIVO CIRCULANTE	62.655,31 D
2.1.1	35	FORNECEDORES	62.655,31 D
2.1.1.03	45	IMPOSTOS A RECOLHER	62.655,31 D
2.1.1.03.0002	47	Simplex Nacional a Recolher	3.602,60
2.1.1.03.0003	48	ISS a Recolher	66.257,91 D
2.3	53	PATRIMONIO LIQUIDO	1.465.154,78
2.3.1	54	CAPITAL SOCIAL	500.000,00
2.3.1.01	55	CAPITAL SOCIAL	500.000,00
2.3.1.01.0001	56	Capital Social Subscrito	500.000,00
2.3.2	57	LUCROS OU PREJUIZOS	965.154,78
2.3.2.01	58	LUCROS OU PREJUIZOS	965.154,78
2.3.2.01.0001	59	Lucros do Exercício	965.154,78

SANTA LUZIA - MA , 19 de julho de 2023

ANDRE XAVIER CONCEIÇÃO
SOCIO-PROPRIETARIO CPF: 041.117.003-14

SEBASTIAO MALAM COELHO GRANJA
Técnico(a) em Contabilidade CRC: 647102
R.G.:1558798 Org. Exp.:SSPMA
CEI: 50020160690-6

CONSTRUTOP LTDA

CNPJ: 30.242.484/0001-46 NIRE Nº 21600145902 em 18/04/2018

AV. Newton Bello, 333, Setor 2, Q.1 L.205, Centro CEP: 65.390-000 Santa Luzia - MA

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO - DRE 31/12/2022.

DESCRIÇÃO DA CONTA	ÚLTIMO EXERCÍCIO 31/12/2022	PENÚLTIMO EXERCÍCIO 31/12/2021
VENDAS DE PRODUTOS, MERCADORIAS E SERVIÇOS	1.615.807,21	0,00
Prestação de Serviços	1.615.807,21	0,00
(-) DEDUÇÕES DE TRIBUTOS, ABATIMENTOS E DEVOLUÇÕES	315.056,94	0,00
SIMPLES NACIONAL sobre Faturamento	226.255,74	0,00
ICMS Sobre Faturamento	88.801,20	0,00
(=) RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	1.300.750,27	0,00
(-) CUSTOS	335.595,49	0,00
Custos da Mercadorias Vendidas	335.595,49	0,00
(=) LUCRO BRUTO	965.154,78	0,00
(=) RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	965.154,78	0,00
Lucro do Exercício	965.154,78	0,00

Santa Luzia - MA, 31 de dezembro de 2022.

André Xavier Conceição

Empresário - CPF: 041.117.003-14

Sebastião Malam Coelho Granja

Contador(a) CRC: 6471-02 MA

CONSTRUTOP LTDA

CNPJ: 30.242.484/0001-46 NIRE Nº 21600145902 em 18/04/2018

AV. Newton Bello, 333, Setor 2, Q.1 L.205, Centro CEP: 65.390-000 Santa Luzia - MA

QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO - FINANCEIRA 2022.**ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE**

ILC=	<u>ATIVO CIRCULANTE</u>	
	<u>PASSIVO CIRCULANTE</u>	
ILC=		<u>R\$ 1.017.499,47</u>
		R\$ 62.655,31
ILC=		16,23

Nota: A cada R\$ 1,00 que sai do caixa no curto prazo, temos R\$ 16,23 para entrar no caixa. Aqui a empresa revela a capacidade financeira de cumprir os seus compromissos de curto prazo.

Santa Luzia - MA, 31 de dezembro de 2022.

André Xavier Conceição
Empresário - CPF: 041.117.003-14

Sebastião Malam Coelho Granja
Contador(a) CRC: 6471-02 MA

CONSTRUTOP LTDA

CNPJ: 30.242.484/0001-46 NIRE Nº 21600145902 em 18/04/2018

AV. Newton Bello, 333, Setor 2, Q.1 L.205, Centro CEP: 65.390-000 Santa Luzia - MA

QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO - FINANCEIRA 2022.**ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL**

ILG=	<u>ATIVO CIRCULANTE + REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</u>
	<u>PASSIVO CIRCULANTE + EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</u>
ILG=	<u>R\$ 1.017.499,47</u>
	<u>R\$ 62.655,31</u>
ILG=	16,23

Nota: Aqui a empresa revela o quanto ela possui em bens e direitos e a realizar para quitar suas obrigações com terceiros.

Santa Luzia - MA, 31 de dezembro de 2022.

André Xavier Conceição

Empresário - CPF: 041.117.003-14

Sebastião Malam Coelho Granja

Contador(a) CRC: 6471-02 MA

CONSTRUTOP LTDA

CNPJ: 30.242.484/0001-46 NIRE Nº 21600145902 em 18/04/2018

AV. Newton Bello, 333, Setor 2, Q.1 L.205, Centro CEP: 65.390-000 Santa Luzia - MA

QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO - FINANCEIRA 2022.

ÍNDICE DE SOLVÊNCIA GERAL

ISG=	<u>ATIVO TOTAL</u>
	PASSIVO CIRCULANTE + EXIGÍVEL A LONGO PRAZO
ISG=	<u>R\$ 1.402.499,47</u>
	R\$ 62.655,31
ISG=	22,38

Nota: Aqui a empresa expressa o grau de garantia que ela dispõe em Ativos Totais, para o pagamento do total de suas dívidas.

Santa Luzia - MA, 31 de dezembro de 2022.

André Xavier Conceição
Empresário - CPF: 041.117.003-14

Sebastião Malam Coelho Granja
Contador(a) CRC: 6471-02 MA

CONSTRUTOP LTDA

CNPJ: 30.242.484/0001-46 NIRE Nº 21600145902 em 18/04/2018
AV. Newton Bello, 333, Setor 2, Q.1 L.205, Centro CEP: 65.390-000 Santa Luzia - MA

NOTAS EXPLICATIVAS AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS 31/12/2022.**NOTA 1 - CONTEXTO OPERACIONAL**

A **CONSTRUTOP LTDA** é uma empresa constituída em 18/04/2018 atualmente no mercado nacional com sede na cidade de Santa Luzia, Estado do Maranhão que tem por atividade preponderante o Serviço de Engenharia.

NOTA 2 – FORMALIDADE DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL RESOLUÇÃO 1.418/12 (NBC ITG 1000)

A **CONSTRUTOP LTDA** mantém um sistema de escrituração uniforme dos seus atos e fatos administrativos, por meio de processo eletrônico.

Os registros contábeis contêm o número de identificação dos lançamentos relacionados ao respectivo documento de origem externa ou interna ou, na sua falta, em elementos que comprovem ou evidenciem fatos e a prática de atos administrativos.

As demonstrações contábeis, incluindo as notas explicativas, elaboradas por disposições legais, serão transcritas no "Livro Diário", e posteriormente registrado na Junta Comercial do Estado do Maranhão - JUCEMA.

A documentação contábil da **CONSTRUTOP LTDA** é composta por todos os documentos, livros, papéis, registros e outras peças, que apoiam ou compõem a escrituração contábil.

A documentação contábil é hábil, revestida das características intrínsecas ou extrínsecas essenciais, definidas na legislação e técnica-contábil. A **CONSTRUTOP LTDA** mante em boa ordem a documentação contábil.

NOTA 3 - CRITÉRIOS CONTÁBEIS UTILIZADOS

Declaramos que as Demonstrações Contábeis foram elaboradas e apresentadas em plena conformidade com a Interpretação Técnica Geral (ITG) 1000 - Modelo Contábil para Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, cujos aspectos contábeis possuem suas normas aprovadas pela Resolução CFC nº 1.418/2012, que estabelece um modelo simplificado para a escrituração e elaboração de demonstrações contábeis.

NOTA 4 - PRÁTICAS CONTÁBEIS ADOTADAS

Os lançamentos contábeis foram efetuados diariamente, e com a utilização do Regime de Competência.

NOTA 5 - AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Todos os lançamentos que deram origem aos demonstrativos contábeis foram embasados em documentação idônea fornecida pela Administração da empresa, que se responsabiliza pela sua veracidade.

NOTA 6 - SALDOS DE DISPONIBILIDADES

Todas as receitas foram registradas no Regime de Competência, reconhecidas à medida que ocorriam e recebidas em caixa ao final de cada mês, sem qualquer diminuição ocasionada por provisão de crédito de liquidação duvidosa, não declarada pela Administração da Empresa.

NOTA 7 - PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS ADOTADAS

- a) **Caixa e Equivalentes de Caixa:** Conforme determina a Resolução do CFC No. 1.296/10 (NBC –TG 03) – Demonstração do Fluxo de Caixa e Resolução do CFC No. 1.376/11 (NBC TG 26) – Apresentação Demonstrações Contábeis, os valores contabilizados neste subgrupo representam moeda em caixa e depósitos à vista em conta bancária, bem como os recursos que possuem as mesmas características de liquidez de caixa e de disponibilidade imediata ou até 90 (noventa) dias e que estão sujeitos a insignificante risco de mudança de valor.
- b) **Aplicações de Liquidez Imediata:** As aplicações financeiras estão demonstradas pelos valores originais aplicados, acrescidos dos rendimentos pró-rata até a data do balanço.
- c) **Imobilizado:** Os ativos imobilizados são registrados pelo custo de aquisição ou construção, deduzido da depreciação calculada pelo método linear com base nas taxas e leva em consideração vida útil e utilização dos bens (Resolução CFC Nº 1.177/09 (NBC – TG 27). Outros gastos são capitalizados apenas quando há um aumento nos benefícios econômicos desse item do imobilizado. Qualquer outro tipo de gasto é reconhecido no resultado como despesa quando incorrido.
- d) **Passivo Circulante e Não Circulante:** Os passivos circulantes e não circulantes são demonstrados pelos valores conhecidos ou calculáveis acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos incorridos até a data do balanço patrimonial. Quando aplicável, os passivos circulantes e não circulantes são registrados com base em taxas de juros que refletem o prazo, a moeda e o risco de cada transação. **Provisões** – Uma provisão é reconhecida em decorrência de um evento passado que originou um passivo, sendo provável que um recurso econômico possa ser requerido para saldar a obrigação. As provisões são registradas quando julgadas prováveis e com base nas melhores estimativas do risco envolvido.
- e) **Prazos:** Os ativos realizáveis e os passivos exigíveis até o encerramento do exercício seguinte são classificados como circulantes.
- f) **Obrigações Fiscais e Tributárias:** São registrados nessa rubrica os tributos a pagar pela entidade, sejam eles tributos próprios ou retidos na fonte. No ano de 2022 os saldos finais a pagar referente a Simples Nacional foi de R\$ 226.255,74 e ICM foi de R\$ 88.801,20 os saldos foram registrados.
- g) **Fornecedores a pagar:** São registradas nessa conta contábil os valores a pagar a fornecedores de bens ou serviços.
- h) **As Despesas e as Receitas:** Estão apropriadas obedecendo ao regime de Competência.
- i) **Apuração do Resultado:** O resultado foi apurado segundo o Regime de Competência. Os rendimentos e encargos incidentes sobre os Ativos e Passivos e suas realizações estão reconhecidas no resultado.

NOTA 8 – OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO (PASSIVO CIRCULANTE)

Este grupo está composto pelo seu valor nominal, original e representa o saldo credor de obrigações fiscais-empregatícias e outras obrigações, bem como as provisões sociais.

NOTA 9 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO

O patrimônio líquido é apresentado em valores atualizados e compreende o Capital Social, os Lucros Acumulados, acrescido do resultado do exercício período, as contrapartidas de aumentos ou diminuições de valor atribuído a elementos do ativo e do passivo, em decorrência da sua avaliação e preço de mercado.

NOTA 10 – RECEITAS

. Segue abaixo o montante de cada categoria significativa (relevante) de receita reconhecida durante o período:

RÚBRICA CONTÁBIL	VALOR (R\$)
Prestação de Serviços	1.615.807,21

NOTA 11 – DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

O Lucro do Exercício de 2022 será incorporado ao Patrimônio da empresa.

NOTA 12 - DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA (DFC)

A Demonstração do Fluxo de Caixa foi elaborada em conformidade com a Resolução do CFC Nº. 1.296/10 que aprovou a NBC TG 03 – Demonstração dos Fluxos de Caixa e também de acordo com a Resolução 1.152/2009 que aprovou a NBC TG 13.

O Método na elaboração do Fluxo de Caixa que a **CONSTRUTOP LTDA** optou foi o DIRETO.

As rubricas contábeis que compõe as atividades de investimentos são as seguintes:

- Imobilizado

As rubricas contábeis que compõe as atividades de financiamento são as seguintes:

- Aplicação Financeira.

Santa Luzia - MA, 31 de dezembro de 2022.

André Xavier Conceição

Empresário - CPF: 041.117.003-14

Sebastião Malam Coelho Granja

Contador(a) CRC: 6471-02 MA



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa CONSTRUTOP LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
04111700314	ANDRE XAVIER CONCEICAO
44483724304	SEBASTIAO MALAM COELHO GRANJA

CERTIFICO O REGISTRO EM 27/07/2023 09:39 SOB N° 20230966497.
PROTOCOLO: 230966497 DE 26/07/2023.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12311108665. CNPJ DA SEDE: 30242484000146.
NIRE: 21600145902. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 24/07/2023.
CONSTRUTOP LTDA

JUCEMA

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
SECRETÁRIO-GERAL
www.empresafacil.ma.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

Secretaria da Micro e Pequena Empresa
Secretaria da Racionalização e Simplificação
Departamento de Registro Empresarial e Integração
Junta Comercial do Estado do Maranhão - JUCEMA

**DECLARAÇÃO DE REENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA COMO
EMPRESA DE PEQUENO PORTE**

Ilmo. Sr. Presidente da Junta Comercial do Estado do Maranhão - JUCEMA

A Empresa **ANDRE XAVIER CONCEICAO EIRELI**, com ato constitutivo registrado na Junta Comercial em 18/04/2018, NIRE: 21600145902, CNPJ: 30.242.484/0001-46, estabelecido(a) na AVENIDA NEWTON BELLO, 1424 SALA 01;, CENTRO, Santa Luzia - MA, CEP: 65390-000, requer a Vossa Senhoria o arquivamento do presente instrumento e declara, sob as penas da Lei, que se reenquadra da condição de MICROEMPRESA PARA EMPRESA DE PEQUENO PORTE, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006.

Código do ato: 307

Descrição do Ato: REENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA COMO
EMPRESA DE PEQUENO PORTE

Santa Luzia - MA, 09/05/2022

ANDRE XAVIER CONCEICAO
Titular/Administrador



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa ANDRE XAVIER CONCEICAO EIRELI consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
04111700314	ANDRE XAVIER CONCEICAO

CERTIFICO O REGISTRO EM 09/05/2022 15:11 SOB N° 20220576238.
PROTOCOLO: 220576238 DE 09/05/2022.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12205836417. CNPJ DA SEDE: 30242484000146.
NIRE: 21600145902. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 09/05/2022.
ANDRE XAVIER CONCEICAO EIRELI

JUCEMA

LARISSA ROCHA DA SILVA
SECRETÁRIA-GERAL
empresafacil.ma.gov.br

CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados
nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Nome Empresarial: CONSTRUTOP LTDA NIRE : 21600145902 Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada			Protocolo: MAC2403272584		
NIRE (Sede) 21600145902	CNPJ 30.242.484/0001-46	Data de Ato Constitutivo 18/04/2018	Início de Atividade 18/04/2018		
Endereço Completo Avenida NEWTON BELLO, Nº 333, SETOR 02 QUADRA11 LOTE 205, CENTRO - Santa Luzia/MA - CEP 65390-000					
Objeto Social SERVIÇOS DE ENGENHARIA; CONSTRUCAO DE EDIFÍCIO; OBRAS DE URBANIZACAO ? RUAS, PRACAS E CALCADAS; SERVICIO DE PREPARACAO DE TERRENO, CULTIVO E COLHEITA; COLETA DE RESÍDUOS - NAO PERIGOSOS; CONSTRUCAO DE RODOVIAS E FERROVIAS; PINTURA PARA SINALIZACAO EM PISTA, RODOVIAS E AEROPORTOS; CONSTRUCAO DE ESTACOES E REDES DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELÉTRICA; CONSTRUCAO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUCOES. CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGACAO; OBRAS DE IRRIGACAO; CONSTRUCAO DE REDES DE TRANSPORTE POR DUTOS, EXCETO PARA ÁGUA E ESGOTO; OBRAS PORTUÁRIAS, MARÍTIMAS E FLUVIAIS; MONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA; OBRAS DE MONTAGEM INDUSTRIAL; OUTRAS OBRA DE ENGENHARIA CIVIL NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE (ACUDES E BARRAGENS, ETC.); DEMOLICAO DE EDIFÍCIOS E OUTRAS ESTRUTURAS; PREPARACAO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO; OBRAS DE TERRAPLENAGEM; INSTALACAO E MANUTENCAO ELÉTRICA; INSTALACOES DE SISTEMA DE PREVENCAO CONTRA INCENDIOS; MONTAGEM E INSTALACAO DE SISTEMA E EQUIPAMENTOS DE ILUMINACAO E SINALIZACAO EM VIAS PÚBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS; IMPERMEABILIZACAO EM OBRA DE ENGENHARIA CIVIL; INSTALACAO DE PORTAS, JANELAS, TETO, DIVISÓRIAS E ARMÁRIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL; OBRAS DE ACABAMENTO EM GESSO E ESTUQUE; SERVICOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL; APLICACAO DE REVESTIMENTO E DE RESINAS EM INTERIORES E EXTERIORES; OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTOS DA CONSTRUCAO (OS SERVICOS DE CHAPISCO, EMBOCO E REBOCO); OBRAS DE FUNDACOES; MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIMES E OUTRAS ESTRUTURAS TEMPORÁRIAS; PERFURACAO E CONSTRUCAO DE POCOS DE ÁGUA; COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM GERAL; SERVICOS TRANSPORTE PASSAGEIROS- LOCACAO DE AUTOMÓVEIS COM MOTORISTA; TRANSPORTE ESCOLAR; SERVICOS DE ARQUITETURA; SERVICOS DE DESENHO TÉCNICO, RELACIONADOS A ARQUITETURA E ENGENHARIA; DECORACAO DE INTERIORES; LOCACAO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR; ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES; ALUGUEL DE ANDAIMES; ATIVIDADES PAISAGÍSTICAS; INSTALACAO HIDRÁULICA, SANITÁRIA E DE GÁS; CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS.					
Capital Social R\$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) Capital Integralizado R\$ 500.000,00 (quinhentos mil reais)		Porte EPP (Empresa de Pequeno Porte)		Prazo de Duração Indeterminado	
Dados do Sócio					
Nome ANDRE XAVIER CONCEICAO	CPF/CNPJ 041.117.003-14	Participação no capital R\$ 500.000,00	Espécie de sócio Sócio	Administrador S	Término do mandato Indeterminado
Dados do Administrador					
Nome ANDRE XAVIER CONCEICAO		CPF 041.117.003-14	Término do mandato Indeterminado		
Último Arquivamento					
Data 27/07/2023	Número 20230966497	Ato/eventos 223 / 223 - BALANCO		Situação ATIVA Status SEM STATUS	

Esta certidão foi emitida automaticamente em 11/03/2024, às 09:00:36 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código A3J1XJVP.

MAC2403272584

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA

CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Continuação

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados
nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Nome Empresarial: CONSTRUTOP LTDA NIRE : 21600145902 Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada	Protocolo: MAC2403272584
--	---------------------------------

Secretário(a) Geral

CERTIDÃO ESPECÍFICA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Certificamos que CONSTRUTOP LTDA encontra-se registrada nesta Junta Comercial, como segue:			Protocolo: MAC2403272570
NIRE 21600145902 CNPJ 30.242.484/0001-46		Situação ATIVA Status SEM STATUS	
Endereço Completo Avenida NEWTON BELLO, Nº 333, SETOR 02 QUADRA11 LOTE 205, CENTRO - Santa Luzia/MA - CEP 65390-000			
Arquivamentos Posteriores			
Ato	Número	Data	Descrição
223	20230966497	27/07/2023	BALANCO
904	T2160014590	09/12/2022	TRANSFORMACAO
002	20221116494	14/09/2022	CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO
002	20221116494	14/09/2022	ALTERACAO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL
223	20220545901	09/05/2022	BALANCO
307	20220576238	09/05/2022	REENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA COMO EMPRESA DE PEQUENO PORTE
223	20210497858	09/04/2021	BALANCO
002	21600145902	07/05/2020	TRANSFORMACAO
002	21600145902	07/05/2020	ALTERACAO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL
223	20200316753	04/05/2020	BALANCO
223	20190090090	21/02/2019	BALANCO
002	20190038969	28/01/2019	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
080	21102208104	18/04/2018	INSCRIÇÃO

Esta certidão foi emitida automaticamente em 11/03/2024, às 09:00:47 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código T5V4OHRI.



MAC2403272570

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
Secretário(a) Geral



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO
Corregedoria Geral da Justiça
2ª Vara da Comarca de Santa Luzia

CERTJUDONE-2VSL - 282024
Código de validação: 7772B824F8

Número da guia: 24056301001727981.

CERTIDÃO DE FALÊNCIA OU RECUPERAÇÃO JUDICIAL

USANDO da faculdade que me confere a Lei, **CERTIFICO**, a requerimento de pessoa interessada, que, dando busca nos arquivos dos feitos referentes às **Varas Cíveis, Comércio, Fazenda Pública, Falência ou Concordada, Recuperação Judicial ou Extrajudicial, Insolvência Civil, Sucessão, Inventário, Tutela, Curatela, Ausência e Criminal**, a partir do 1º (primeiro) do mês de janeiro do ano de dois mil e quatorze (2014) até a presente data, constatei **NÃO EXISTIR** distribuição de **AÇÕES DE FALÊNCIA OU RECUPERAÇÃO JUDICIAL** contra: **CONSTRUTOP LTDA**, inscrita no **CNPJ. sob o nº 30.242.484/0001-46**, localizada na Avenida Newton Bello, nº 333, setor 02, quadra 11, lote 205, Centro, CEP: 65.390-000, Santa Luzia/MA, representada pelo proprietário: **ANDRÉ XAVIER CONCEIÇÃO**, brasileiro, solteiro, empresário, natural de Santa Luzia/MA, nascido aos 02/07/1990, portador do RG: Nº 029110642005-1 SSP/MA CPF: Nº 041.117.003-14, filho de Antônio da Conceição e Maria Izaldina Xavier Conceição, residente e domiciliado na Avenida Newton Bello, nº 333, Centro, CEP: 65.390-000, Santa Luzia/MA. **CERTIFICO**, finalmente que, a Secretaria Judicial de Distribuição é a única existente nesta cidade e comarca de Santa Luzia/MA, aos 05 (cinco) dias do mês de março do ano de 2024 (dois mil e vinte quatro). Eu Josane de Sousa Duarte, certifico que as informações são verídicas, digitei, subscrevi, dato e assino. O referido é verdade me reporto e dou fé. Eu **Luan Bezerra Lima**, Secretário Judicial da 2ª Vara respondendo pela Distribuição, assino em testemunho da verdade.

LUANN BEZERRA LIMA
Secretário Judicial de Entrância Intermediária
2ª Vara da Comarca de Santa Luzia
Matrícula 186619



CERTJUDONE-2VSL - 282024 / Código: 7772B824F8
Valide o documento em www.tjma.jus.br/validadoc.php

Antes de imprimir pense em sua responsabilidade com o meio ambiente.
#ConsumoConsciente



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO
Corregedoria Geral da Justiça
2ª Vara da Comarca de Santa Luzia

Documento assinado. SANTA LUZIA, 05/03/2024 15:28 (LUANN BEZERRA LIMA)



CERTJUDONE-2VSL - 282024 / Código: 7772B824F8
Valide o documento em www.tjma.jus.br/validadoc.php

Antes de imprimir pense em sua responsabilidade com o meio ambiente.
#ConsumoConsciente



CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURIDICA
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MA

Nº 902069/2024
Emissão: 04/03/2024
Validade: 31/03/2024
Chave: CD125

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS que a Empresa mencionada encontra-se registrada neste Conselho, nos Termos da Lei 5.194/66, conforme os dados impressos nesta certidão. CERTIFICAMOS, ainda, que até a presente data, a referida pessoa jurídica e seu(s) responsável(is) técnico(s) estão quites com suas anuidades e demais obrigações junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão - CREA-MA, estando habilitada a exercer suas atividades, circunscrita à(s) atribuição(ões) de seu(s) responsável(veis) técnico(s).

Interessado(a)

Empresa: ANDRE XAVIER CONCEIÇÃO EIRELI

CNPJ: 30.242.484/0001-46

Registro: 0005402530

Categoria: Matriz

Capital Social: R\$ 500.000,00

Data do Capital: 14/09/2022

Faixa: 3

Objetivo Social: SERVIÇOS DE ENGENHARIA; SERVIÇO DE PREPARAÇÃO DE TERRENO, CULTIVO E COLHEITA; COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS;
 CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS;
 CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS;
 PINTURA PARA SINALIZAÇÃO EM PISTAS RODOVIÁRIAS E AEROPORTOS;
 CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS; OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS;
 CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA;
 CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO;
 OBRAS DE IRRIGAÇÃO;
 CONSTRUÇÃO DE REDES DE TRANSPORTES POR DUTOS, EXCETO PARA ÁGUA E ESGOTO;
 OBRAS PORTUÁRIAS, MARÍTIMAS E FLUVIAIS;
 MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS;
 OBRAS DE MONTAGEM INDUSTRIAL;
 OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE (AÇUDES E BARRAGENS);
 DEMOLIÇÃO DE EDIFÍCIOS E OUTRAS ESTRUTURAS;
 PREPARAÇÃO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO;
 OBRAS DE TERRAPLENAGEM;
 INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA;
 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS;
 INSTALAÇÕES DE SISTEMA DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO;
 MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS;
 IMPERMEABILIZAÇÃO EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL;
 INSTALAÇÃO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISÓRIAS E ARMÁRIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL;
 OBRAS DE ACABAMENTO EM GESSO E ESTUQUE;
 SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL;
 APLICAÇÃO DE REVESTIMENTOS E DE RESINAS EM INTERIORES E EXTERIORES;
 OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUÇÃO;
 OBRAS DE FUNDAÇÕES;
 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIMES E OUTRAS ESTRUTURAS TEMPORÁRIAS;
 PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA
 COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL;
 SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS COM MOTORISTA;
 TRANSPORTE ESCOLAR;
 SERVIÇOS DE ARQUITETURA;
 SERVIÇOS DE DESENHO TÉCNICO RELACIONADOS À ARQUITETURA E ENGENHARIA;
 DESIGN DE INTERIORES;
 LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR;
 ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA;
 CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES;
 ALUGUEL DE ANDAIMES;
 ATIVIDADES PAISAGÍSTICAS; DESIGN DE INTERIORES.

Restrições Relativas ao Objetivo Social: EMPRESA HABILITADA PARA ATUAR SOMENTE NA ÁREA DA ENGENHARIA CIVIL, TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO. NO ÂMBITO DAS ATRIBUIÇÕES DE SEU RESPONSÁVEL TÉCNICO.

Endereço Matriz: AVENIDA AVENIDA NEWTON BELLO, 333, SETOR 2 - LOTE 205 - QUADRA 11, CENTRO, SANTA LUZIA, MA, 65390000

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Empresa

Data Inicial: 14/02/2019

Data Final: Indefinido

Registro Regional: 0000540317DDMA

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURIDICA

Informações / Notas





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURIDICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MA

Nº 902069/2024
Emissão: 04/03/2024
Validade: 31/03/2024
Chave: CD125

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

- A capacidade técnico-profissional da empresa é comprovada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais constantes de seu quadro técnico.
- A certidão teve sua validade reduzida em virtude do vencimento do BOLETO de ANUIDADE em Aberto 8305296201. Data de vencimento do boleto: 31/03/2024
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos

Última Anuidade Paga

Ano: 2023 (5/5)

Parcelamento Ano: 2024

Quantidade de Parcelas Pagas: 1/6

Autos de Infração

Nada consta

Responsáveis Técnicos

Profissional: JESSICA DE JESUS ALMEIDA SOUSA

Registro: 1114681733

CPF: 036.***.***-09

Data Início: 14/02/2019

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRA CIVIL

Atribuição: ART. 7 DA RESOLUCAO 218, DE 29/06/73, DO CONFEA.

ENGENHEIRA DE SEGURANCA DO TRABALHO

Atribuição: Artigo 4º da Resolução 359/91

TÉCNICA EM SEGURANÇA DO TRABALHO

Atribuição: ART. 3º DA RES Nº 262/1979, DO CONFEA

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Sócios

Sócio: ANDRE XAVIER CONCEIÇÃO

CPF: 041.***.***-14

Função: EMPRESARIO.





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MA

Nº 891287/2023
 Emissão: 26/07/2023
 Validade: 31/03/2024
 Chave: 69628

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-MA.

Interessado(a)

Profissional: JESSICA DE JESUS ALMEIDA SOUSA
 Registro: 1114681733
 CPF: 036.***-**-09

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAÍS)
 Data de registro: 02/09/2015

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRA CIVIL
 Atribuição: ART. 7 DA RESOLUCAO 218, DE 29/06/73, DO CONFEA.
 Instituição de Ensino: FACULDADE ANHANGUERA DE SÃO LUIS
 Data de Formação: 05/08/2015

TÉCNICO MÉDIO

TÉCNICA EM SEGURANÇA DO TRABALHO
 Atribuição: ART. 3º DA RES Nº 262/1979, DO CONFEA
 Instituição de Ensino: INSTITUTO GIANNA BERETTA DE ED SUP LTDA
 Data de Formação: 28/02/2014

PÓS - ENGENHARIA

ENGENHEIRA DE SEGURANCA DO TRABALHO
 Atribuição: Artigo 4º da Resolução 359/91
 Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE PAULISTA-UNIP-CAMPUS SANTOS
 Data de Formação: 31/03/2020

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2023 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: M C OBRAS E EMPREENDIMENTOS LTDA EPP
 Registro: 0005370680
 CNPJ: 19.513.591/0001-29
 Data Início: 18/10/2018
 Data Fim: Indefinido
 Data Fim de Contrato: Indefinido
 Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Empresa: R L DE SOUSA EMPREENDIMENTOS
 Registro: 0005482224
 CNPJ: 00.570.356/0001-60
 Data Início: 18/04/2023
 Data Fim: Indefinido





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MA

Nº 891287/2023
Emissão: 26/07/2023
Validade: 31/03/2024
Chave: 69628

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Empresa: ANDRE XAVIER CONCEIÇÃO EIRELI

Registro: 0005402530

CNPJ: 30.242.484/0001-46

Data Início: 14/02/2019

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

823119/2019

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **JESSICA DE JESUS ALMEIDA SOUSA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **JESSICA DE JESUS ALMEIDA SOUSA**
Registro: **1114681733MA** RNP: **1114681733**
Título profissional: **ENGENHEIRA CIVIL, TÉCNICA EM SEGURANÇA DO TRABALHO, ENGENHEIRA DE SEGURANÇA DO TRABALHO**

Número da ART: **MA20190271600** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **23/07/2019** Baixada em: **02/12/2019**
Forma de registro: **INICIAL** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada: **J A DA SILVA NETO**

Contratante: **PREFEITURA DE SANTA LUZIA - MA** CPF/CNPJ: **06.191.001/0001-47**
Endereço do contratante: **AVENIDA NAGIB HAICKEL** Nº: **S/N**
Complemento: Bairro: **CENTRO**
Cidade: **Santa Luzia** UF: **MA** CEP: **65390000**
Contrato: Celebrado em: **19/06/2019**
Valor do contrato: **R\$ 73.543,66** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**
Ação institucional: **Outros**
Endereço da obra/serviço: **RUA Rua do Sindicato** Nº: **S/N**
Complemento: Bairro: **Centro**
Cidade: **SANTA LUZIA** UF: **MA** CEP: **65390000**
Data de início: **19/06/2019** Conclusão efetiva: **20/11/2019**
Finalidade: **Outro**
Proprietário: **PREFEITURA DE SANTA LUZIA - MA** CPF/CNPJ: **06.191.001/0001-47**

Atividade Técnica: **7 - EXECUÇÃO #A0321 - ARTEFATOS DE CONCRETO 53 - EXECUCAO 232.00 unidade; 7 - EXECUÇÃO #A0509 - PAVIMENTACAO DE PARALELEPIPEDOS 53 - EXECUCAO 348.00 metro quadrado; 7 - EXECUÇÃO #A0534 - SARJETAS 53 - EXECUCAO 232.00 metro;**

Observações

Pavimentação de rua com bloco sextavado (Rua do Sindicato)

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 2 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 823119/2019
11/12/2019, 16:12
D0z19

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: D0z19





ESTADO DO MARANHÃO
Prefeitura de Santa Luzia
Secretaria Municipal de Governo
 CNPJ: 06.191.001/0001-47
 Av. Nagib Haickel
 CEP: 65.390-000 / Santa Luzia – Maranhão

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atesto para os devidos fins, que a profissional JESSICA DE JESUS ALMEIDA SOUSA, ENGENHEIRA CIVIL, CREA:1114681733, portadora do CPF: 036.969.273-09, responsável pela Empresa J A DA SILVA NETO (CONSTRUTOP), CNPJ: 30.242.484/0001-46, concluiu satisfatoriamente os Serviços Referentes PAVIMENTAÇÃO DE RUA no município de Santa Luzia - Ma e conforme ditam as normas técnicas, os serviços listados segundo planilha em anexo no período de 19/06/2019 à 20/11/2019, cumprindo sempre a pontualidade com as obrigações assumidas.

1. DADOS DA OBRA/SERVIÇOS:

Referentes A Execução de Serviços de Pavimentação de Rua no Município de Santa Luzia – MA, de acordo com planilha em anexo, CONFORME ART MA20190271600.

Local da obra: Rua do Sindicato

2. DADOS DO CONTRATANTE

Nome: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA - MA
 CNPJ: 06.191.001/0001-47
 Endereço: AV: NAGIB HAICKEL – CENTRO

3. DADOS DO RESPONSÁVEL TÉCNICO

Nome: JESSICA DE JESUS ALMEIDA SOUSA
 Título/ Cargo: Engenheira Civil
 CREA: 1114681733

4. DADOS DO ENGENHEIRO DA PREFEITURA

Nome: Wanderson da Silva
 Título/ Cargo: Engenheiro Civil Prefeitura
 CREA: 1114677256

SERVIÇOS EXECUTADOS

PLANILHA EM ANEXO

Santa Luzia, 02 de Dezembro de 2019

Francilene Paixão de Queiroz
 Prefeita Municipal

Wanderson da Silva
 Engenheiro Civil Prefeitura CREA 1114677256



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 823119/2019, em 11/12/2019 emitida



Certidão nº 823119/2019
 17/05/2022, 20:43
 Chave de Impressão: D0z19
 O documento neste ato registrado foi emitido em 10/12/2019 e contém 2 folhas



ESTADO DO MARANHÃO
Prefeitura de Santa Luzia
Secretaria Municipal de Governo

CNPJ: 06.191.001/0001-47

Av. Nagib Haickel

CEP: 65.390-000 / Santa Luzia – Maranhão

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	COEF.
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA		
1.1	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JR.	H	60
1.2	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS	H	120
1.3	ART CREA - MA	UND	1
2	SERVIÇOS PRELIMINARES		
2.1	PLACA DA OBRA	M2	6
2.2	BARRACÃO PARA OBRAS DE MÉDIO PORTE	M2	30
3	TERRAPLENAGEM		
3.1	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATÉ 20 CM DE ESPESSURA	M2	348
3.2	CONFORMAÇÃO GEOMÉTRICA DE PLATAFORMA PARA EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO PRIMÁRIO EM RODOVIAS VICINAIS	M2	348
3.3	COMPACTAÇÃO MECÂNICA A 95% DO PROCTOR NORMAL - PAVIMENTAÇÃO URBANA	M3	52,2
3.4	Transporte de material de qualquer natureza - DMT > 10 KM 10 KM, COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 4,0 M3.	tkm	25
4	PAVIMENTAÇÃO		
4.1	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015	M2	348
5	DRENAGEM		
5.1	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	232
5.2	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016	M	232
6	SERVIÇOS FINAIS		
6.1	LIMPEZA FINAL DE OBRA	M2	696

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 823119/2019, em 11/12/2019 em



Certidão nº 823119/2019
17/05/2022, 20:43

Chave de Impressão: D0z19

O documento neste ato registrado foi emitido em 10/12/2019 e contém 2 folhas

DEPARTAMENTO DE **ENGENHARIA** |  **PREFEITURA DE SANTA LUZIA**
 UMA CIDADE PARA TODOS

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luís/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br

 **CREA-MA**
 Conselho Nacional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão



Impresso em: 17/05/2022, às 20:43.



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

826800/2020

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **JESSICA DE JESUS ALMEIDA SOUSA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **JESSICA DE JESUS ALMEIDA SOUSA**
Registro: **1114681733MA** RNP: **1114681733**
Título profissional: **ENGENHEIRA CIVIL, TÉCNICA EM SEGURANÇA DO TRABALHO**

Número da ART: **MA20190247619** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **15/04/2019** Baixada em: **10/03/2020**
Forma de registro: **INICIAL** Participação técnica: **INDIVIDUAL**

Empresa contratada: **J A DA SILVA NETO**

Contratante: **PREFEITURA DE SANTA LUZIA - MA** CPF/CNPJ: **06.191.001/0001-47**
Endereço do contratante: **AVENIDA NAGIB HAICKEL** Nº: **S/N**
Complemento: Bairro: **CENTRO**
Cidade: **Santa Luzia** UF: **MA** CEP: **65390000**

Contrato: Celebrado em: **29/03/2020**
Valor do contrato: **R\$ 316.224,16** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**

Ação institucional: **Outros**

Endereço da obra/serviço: **AVENIDA TABAJARA** Nº: **S/N**
Complemento: Bairro: **AVENIDA**
Cidade: **SANTA LUZIA** UF: **MA** CEP: **65390000**

Data de início: **08/04/2019** Conclusão efetiva: **08/08/2019**

Finalidade: **Outro**

Proprietário: **PREFEITURA DE SANTA LUZIA - MA** CPF/CNPJ: **06.191.001/0001-47**

Atividade Técnica: **7 - EXECUÇÃO #A0212 - INSTALACOES URBANAS - PAISAGISMO 53 - EXECUCAO 1.00 unidade; 7 - EXECUÇÃO #A0217 - PRACA 53 - EXECUCAO 1.00 unidade;**

Observações

Construção de praça, assentamento de meio fio, paisagismo, revestimento entre outras.

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 2 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 826800/2020
19/03/2020, 14:15
zww3d

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: **zww3d**





ESTADO DO MARANHÃO
Prefeitura de Santa Luzia
Secretaria Municipal de Governo
CNPJ: 06.191.001/0001-47
Av. Nagib Haickel
CEP: 65.390-000 / Santa Luzia – Maranhão

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atesto para os devidos fins, que a profissional JESSICA DE JESUS ALMEIDA SOUSA, ENGENHEIRA CIVIL, CREA:1114681733, portadora do CPF: 036.969.273-09, responsável pela Empresa J A DA SILVA NETO (CONSTRUTOP), CNPJ: 30.242.484/0001-46, concluiu satisfatoriamente os Serviços Referentes CONSTRUÇÃO DE PRAÇA, ASSENTAMENTO DE MEIO FIO, PAISAGISMO, REVESTIMENTO, ENTRE OUTROS no município de Santa Luzia - Ma e conforme ditam as normas técnicas, os serviços listados segundo planilha em anexo no período de 08/04/2019 à 08/08/2019, cumprindo sempre a pontualidade com as obrigações assumidas.

1. DADOS DA OBRA/SERVIÇOS:

Referentes A Execução de Serviços de Construção de praça, assentamento de meio fio, paisagismo, revestimento, entre outros no Município de Santa Luzia – MA, de acordo com planilha em anexo, CONFORME ART MA20190247619.

Local da obra: Avenida Tabajara, s/n.

2. DADOS DO CONTRATANTE

Nome: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA - MA
CNPJ: 06.191.001/0001-47
Endereço: AV: NAGIB HAICKEL – CENTRO

3. DADOS DO RESPONSÁVEL TÉCNICO

Nome: JESSICA DE JESUS ALMEIDA SOUSA
Titulo/ Cargo: Engenheira Civil
CREA: 1114681733

4. DADOS DO ENGENHEIRO DA PREFEITURA

Nome: Wanderson da Silva
Titulo/ Cargo: Engenheiro Civil Prefeitura
CREA: 1114677256

SERVIÇOS EXECUTADOS

PLANILHA EM ANEXO

Santa Luzia, 09 de março de 2020

Francilene Paixão de Queiroz
Prefeita Municipal

Wanderson da Silva
Engenheiro Civil Prefeitura CREA 1114677256

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 826800/2020, em 19/03/2020



Certidão nº 826800/2020
19/03/2020, 17:52
Chave de Impressão: zwz3d

O documento neste ato registrado foi emitido em 19/03/2020 e contém 2 folhas





ESTADO DO MARANHÃO
Prefeitura de Santa Luzia
Secretaria Municipal de Governo

CNPJ: 06.191.001/0001-47

Av. Nagib Haickel

CEP: 65.390-000 / Santa Luzia – Maranhão

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA			
CONTRUÇÃO DA PRAÇA DA ROTATÓRIA LOCALIZADA NA AVENIDA TABAJARA - MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA			
REFERENCIA DE PREÇO SINAPI/SEINFRA			
ITEM / SINAPI - SEINFRA	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	COEF.
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES		
	PLACA DA OBRA	M²	6,0
73948/016	LIMPEZA DO TERRENO	M²	1.751,14
1.2 / 93358	ESCAVAÇÃO		
C2032	REGULARIZAÇÃO DE SOLO	M²	1.751,14
1.3 93382 SINAPI	REATERRO COM REAPROVEITAMENTO DE MATERIAL E COMPACTAÇÃO MECANIZADA		
		M²	57,76
2.0	LOCAÇÃO DE MEIO FIO		
2.1	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCR ETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF 06/2016 P	M	250,37
3.0	REVESTIMENTO DE CALÇADAS E PASSEIOS COM BLOCO SEXTAVADO		
36	AREIA MEDIA	M³	81,94
C0821	COMPACTAÇÃO DO TERRENO	M²	949,56
92394	BLOCO SEXTAVADO	M²	949,56
C0160	PASTA DE CIMENTO E AREIA	M³	19,25
72136 - SINAPI	PISO INDUSTRIAL DE ALTA RESISTENCIA, ESPESSURA 8MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATAÇÃO PLASTICAS E POLIMENTO MECANIZADO	M²	890,61
94994	RAMPA DE CONCRETO 15MPA	M²	9,20
4.0	PAISAGISMO		
P. MERCADO	BANCO EM CONCRETO S/ ENCOSTO PADRÃO	M	43,25
72132	ALVENARIA DE TIJOLOS CERAMICOS C/ REBOCO (CANTEIROS CENTRAIS E PORTICO DA PLACA)	M²	71,12
C3451	LIXEIRA	UND	10
5.0	INSTALAÇÃO ELETRICA		
C1247	PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	UND	15
6.0	INSTALAÇÃO HIDRAULICA		
C1948	PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	UND	2
86913	TORNEIRA CROMADA 1/2 " OU 3/4"	UND	2
7.0	SERVIÇOS DIVERSOS		
C1235	PINTURA ACRILICA	M²	71,12
C0588	PINTURA COM CAL	M	250,37
8.0	SERVIÇOS FINAIS		
73806/1 - SINAPI	LIMPEZA FINAL	M²	1.751,14

J.P. Souza

J.P.

DEPARTAMENTO DE
ENGENHARIA |  **PREFEITURA DE
SANTA LUZIA**
UMA CIDADE PARA TODOS

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Rua 28 de Julho, nº 214, Centro, São Luís/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br

 **CREA-MA**
Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia do Estado do Maranhão

Impresso em: 19/03/2020, às 17:52.



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 826800/2020, em 19/03/2020 emitida em



Certidão nº 826800/2020
19/03/2020, 17:52
Chave de Impressão: zwz3d

O documento neste ato registrado foi emitido em 19/03/2020 e contém 2 folhas

UNIFICADO DE DECLARAÇÕES

A CAMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA – MA

Objeto: IMPLANTAÇÃO DE ESTACIONAMENTO E MURO NO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA-MA.

SANTA LUZIA-MA, 04 DE ABRIL DE 2024

Prezados Senhores,

Eu, **ANDRE XAVIER CONCEIÇÃO**, portador do CPF: **041.117.003-14**, representando a empresa **CONSTRUTOP EIRELI**. - EPP, inscrita no CNPJ/MF sob o nº **30.242.484/0001-46**, sediada na **AV NEWTON BELLO**, nº333 – Bairro CENTRO, SANTA LUZIA-MA, **DECLARO**, para os devidos fins e sob as penas da Lei, que a empresa:

1. Está ciente e concorda com as condições contidas no edital e seus anexos;
2. Apresenta proposta que compreende a **integralidade** dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua entrega em definitivo e que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no instrumento convocatório;
3. Não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do art. 7º, XXXIII, da Constituição Federal;
4. Não possui empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal;
5. Cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.
6. Enquadrado como **empresa de pequeno porte**, cumpre os requisitos estabelecidos no art. 3º da Lei Complementar nº 123, de 2006, estando apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49, observado o disposto nos §§ 1º ao 3º do art. 4º, da Lei n.º 14.133, de 2021.
7. Sendo **empresa de pequeno porte**, DECLARA, expressamente, que no ano-calendário de realização da licitação, ainda não celebrou contratos com a Administração Pública cujos valores somados extrapolem a receita bruta máxima admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte, observando estritamente o limite na licitação.

ANDRE XAVIER

CONCEICAO:0

4111700314

Assinado de forma digital
por ANDRE XAVIER
CONCEICAO:04111700314

ANDRE XAVIER CONCEIÇÃO

CPF: 041.117.003-14

A CAMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA – MA

Objeto: IMPLANTAÇÃO DE ESTACIONAMENTO E MURO NO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA-MA.

SANTA LUZIA-MA, 04 DE ABRIL DE 2024

Prezados Senhores,

Pela presente, declaramos, sob as penalidades cabíveis, que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação e temos conhecimento de todas as condições exigidas no Edital em epigrafe. E que disponibilizaremos toda logística adequada (pessoal, material, instalações e equipamentos) em quantidades suficientes e que os mesmos encontrar-se-ão em condições de produção plena, com escritório instalado nesta cidade e preposto com poderes decisórios, para atender aos serviços de IMPLANTAÇÃO DE ESTACIONAMENTO E MURO NO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA-MA, e que, substituiremos imediatamente qualquer equipamento que não apresente rendimento satisfatório e sem que tal substituição represente qualquer ônus para a CONTRATANTE.

ANDRE XAVIER CONCEICAO:04111700314
Assinado de forma digital por ANDRE XAVIER CONCEICAO:04111700314

ANDRE XAVIER CONCEIÇÃO
CPF: 041.117.003-14

A CAMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA – MA

Objeto: IMPLANTAÇÃO DE ESTACIONAMENTO E MURO NO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA-MA.

SANTA LUZIA-MA, 04 DE ABRIL DE 2024

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO DA HABILITAÇÃO

A EMPRESA, **CONSTRUTOP EIRELI** INSCRITA NO CNPJ: **30.242.484/0001-46**, COM SEDE NA AVENIDA NEWTON BELLO, **333, BAIRRO CENTRO, SANTA LUZIA - MA, CEP: 65390-000**, REPRESENTADO PELO S.R **ANDRE XAVIER CONCEIÇÃO**, INSCRITO NO CPF: **041.117.003-14**, C.L.: **029110642005-1**, DECLARA, SOB AS PENAS DA LEI, NOS TERMOS DO § 2º, DO ART. 32, DA LEI Nº 8.666/93 QUE ATÉ ESTA DATA, NÃO OCORREU NENHUM FATO SUPERVENIENTE QUE SEJA IMPEDITIVO DE SUA HABILITAÇÃO DA LICITAÇÃO EM EPÍGRAFE.

ANDRE XAVIER CONCEIÇÃO
111700314

Assinado de forma digital por ANDRE XAVIER CONCEIÇÃO:04111700314

ANDRE XAVIER CONCEIÇÃO
CPF: **041.117.003-14**



CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURÍDICA
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MA

Nº 905419/2024
 Emissão: 16/04/2024
 Validade: 30/04/2024
 Chave: D5cbb

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS que a Empresa mencionada encontra-se registrada neste Conselho, nos Termos da Lei 5.194/66, conforme os dados impressos nesta certidão. CERTIFICAMOS, ainda, que até a presente data, a referida pessoa jurídica e seu(s) responsável(is) técnico(s) estão quites com suas anuidades e demais obrigações junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão - CREA-MA, estando habilitada a exercer suas atividades, circunscrita à(s) atribuição(ões) de seu(s) responsável(veis) técnico(s).

Interessado(a)

Empresa: ANDRE XAVIER CONCEIÇÃO EIRELI

CNPJ: 30.242.484/0001-46

Registro: 0005402530

Categoria: Matriz

Capital Social: R\$ 500.000,00

Data do Capital: 14/09/2022

Faixa: 3

Objetivo Social: SERVIÇOS DE ENGENHARIA; SERVIÇO DE PREPARAÇÃO DE TERRENO, CULTIVO E COLHEITA; COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS;

CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS;

CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS;

PINTURA PARA SINALIZAÇÃO EM PISTAS RODOVIÁRIAS E AEROPORTOS;

CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS; OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS;

CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA;

CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO;

OBRAS DE IRRIGAÇÃO;

CONSTRUÇÃO DE REDES DE TRANSPORTES POR DUTOS, EXCETO PARA ÁGUA E ESGOTO;

OBRAS PORTUÁRIAS, MARÍTIMAS E FLUVIAIS;

MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS;

OBRAS DE MONTAGEM INDUSTRIAL;

OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE (AÇUDES E BARRAGENS);

DEMOLIÇÃO DE EDIFÍCIOS E OUTRAS ESTRUTURAS;

PREPARAÇÃO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO;

OBRAS DE TERRAPLENAGEM;

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA;

INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS;

INSTALAÇÕES DE SISTEMA DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO;

MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS;

IMPERMEABILIZAÇÃO EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL;

INSTALAÇÃO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISÓRIAS E ARMÁRIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL;

OBRAS DE ACABAMENTO EM GESSO E ESTUQUE;

SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL;

APLICAÇÃO DE REVESTIMENTOS E DE RESINAS EM INTERIORES E EXTERIORES;

OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUÇÃO;

OBRAS DE FUNDAÇÕES;

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIMES E OUTRAS ESTRUTURAS TEMPORÁRIAS;

PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA

COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL;

SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS COM MOTORISTA;

TRANSPORTE ESCOLAR;

SERVIÇOS DE ARQUITETURA;

SERVIÇOS DE DESENHO TÉCNICO RELACIONADOS À ARQUITETURA E ENGENHARIA;

DESIGN DE INTERIORES;

LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR;

ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA;

CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES;

ALUGUEL DE ANDAIMES;

ATIVIDADES PAISAGÍSTICAS; DESIGN DE INTERIORES.

Restrições Relativas ao Objetivo Social: EMPRESA HABILITADA PARA ATUAR SOMENTE NA ÁREA DA ENGENHARIA CIVIL, TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO, NO ÂMBITO DAS ATRIBUIÇÕES DE SEU RESPONSÁVEL TÉCNICO.

Endereço Matriz: AVENIDA AVENIDA NEWTON BELLO, 333, SETOR 2 - LOTE 205 - QUADRA 11, CENTRO, SANTA LUZIA, MA, 65390000

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Empresa

Data Inicial: 14/02/2019

Data Final: Indefinido

Registro Regional: 0000540317DDMA

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURÍDICA

Informações / Notas





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURIDICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MA

Nº 905419/2024
Emissão: 16/04/2024
Validade: 30/04/2024
Chave: D5cbb

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

- A capacidade técnico-profissional da empresa é comprovada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais constantes de seu quadro técnico.
- A certidão teve sua validade reduzida em virtude do vencimento do **BOLETO de ANUIDADE em Aberto 8305296202**. Data de vencimento do boleto: 30/04/2024
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos

Última Anuidade Paga

Ano: 2023 (5/5)

Parcelamento Ano: 2024

Quantidade de Parcelas Pagas: 2/6

Autos de Infração

Nada consta

Responsáveis Técnicos

Profissional: JESSICA DE JESUS ALMEIDA SOUSA

Registro: 1114681733

CPF: 036.***.***-09

Data Início: 14/02/2019

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRA CIVIL

Atribuição: ART. 7 DA RESOLUCAO 218, DE 29/06/73, DO CONFEA.

ENGENHEIRA DE SEGURANCA DO TRABALHO

Atribuição: Artigo 4º da Resolução 359/91

TÉCNICA EM SEGURANÇA DO TRABALHO

Atribuição: ART. 3º DA RES Nº 262/1979, DO CONFEA

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Sócios

Sócio: ANDRE XAVIER CONCEIÇÃO

CPF: 041.***.***-14

Função: EMPRESARIO.





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MA

Nº 905417/2024
Emissão: 16/04/2024
Validade: 31/03/2025
Chave: d8702

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-MA.

Interessado(a)

Profissional: JESSICA DE JESUS ALMEIDA SOUSA
Registro: 1114681733
CPF: 036.***.***-09

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAÍS)
Data de registro: 02/09/2015

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRA CIVIL
Atribuição: ART. 7 DA RESOLUCAO 218, DE 29/06/73, DO CONFEA.
Instituição de Ensino: FACULDADE ANHANGUERA DE SÃO LUIS
Data de Formação: 05/08/2015

TÉCNICO MÉDIO

TÉCNICA EM SEGURANÇA DO TRABALHO
Atribuição: ART. 3º DA RES Nº 262/1979, DO CONFEA
Instituição de Ensino: INSTITUTO GIANNA BERETTA DE ED SUP LTDA
Data de Formação: 28/02/2014

PÓS - ENGENHARIA

ENGENHEIRA DE SEGURANCA DO TRABALHO
Atribuição: Artigo 4º da Resolução 359/91
Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE PAULISTA-UNIP-CAMPUS SANTOS
Data de Formação: 31/03/2020

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2024 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: ANDRE XAVIER CONCEIÇÃO EIRELI
Registro: 0005402530
CNPJ: 30.242.484/0001-46
Data Início: 14/02/2019
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO



TERMO DE ABERTURA

ESTAS FOLHAS NUMERADAS POR PROCESSAMENTO
ELETRÔNICO SERVIRÃO DE REGISTRO DO LIVRO DIÁRIO
Nº 3 DA FIRMA:

ANDRE XAVIER CONCEICAO EIRELI
AV NEWTON BELLO 1424 - SALA 01 - CENTRO -
65 390-000 SANTA LUZIA - MA

C.N.P.J (MF): 30.242.484/0001-46
CADASTRO ESTADUAL:
125603509
REG. JUNTA COMERCIAL: 21600145902 EM 07/05/2020

ESTE DOCUMENTO REGISTRARÁ AS ESCRITURAÇÕES CONTÁBEIS REALIZADAS
COM DATA DE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO SOCIAL EM 31 DE DEZEMBRO
DE 2020 E CONSTA 027 FOLHAS ELETRONICAMENTE NUMERADAS DE 0001 A
0027

O PRESENTE LIVRO DIÁRIO
ESTÁ DE ACORDO COM A IN DREI Nº 11 DE 05 DE
DEZEMBRO DE 2013.

SANTA LUZIA, 01 de janeiro de 2020

ANDRE XAVIER CONCEIÇÃO
CPF: 041.117.003-14
SOCIO-PROPRIETARIO

SEBASTIAO MALAN COELHO GRANJA
Técnico(a) em Contabilidade CRC:
647102 CPF: 444.837.243-04

DIÁRIO - Nº 1
 01/01/2020 a 31/12/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 01/01/2020					
5	1.1.3.01.0001 - Compras de Mercadorias		1.179,31	0,00	CONFORME DOC FISCAL
6	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral		0,00	1.179,31	CONFORME DOC FISCAL
Totais dessa Data =====>			1.179,31	1.179,31	
Data : 02/01/2020					
13	3.1.1.05.0006 - Despesas com Honorarios Contabeis		522,50	0,00	DESPEAS
14	2.1.1.02.0006 - Honorarios contabis a Pagar		0,00	522,50	DESPEAS
Totais dessa Data =====>			522,50	522,50	
Data : 06/01/2020					
7	3.1.1.05.0008 - Despesas com Telefone		199,99	0,00	PAGAMENTO TELEFONE TELEFONE
8	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral		0,00	199,99	PAGAMENTO TELEFONE TELEFONE
Totais dessa Data =====>			199,99	199,99	
Data : 10/01/2020					
3	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	1	65.778,26	0,00	RECEITAS RECEITA CONFORME NFSe
4	3.1.1.01.0002 - Prostações de serviços	1	0,00	65.778,26	RECEITAS RECEITA CONFORME NFSe
11	3.1.1.05.0009 - Despesas com Agua		252,01	0,00	PAGAMENTO AGUA AGUA
12	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral		0,00	252,01	PAGAMENTO AGUA AGUA
Totais dessa Data =====>			66.030,27	66.030,27	
Data : 15/01/2020					
9	3.1.1.05.0007 - Despesas com Energia Eletrica		1.480,95	0,00	PAGAMENTOS ENERGIA ENERGIA
10	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral		0,00	1.480,95	PAGAMENTOS ENERGIA ENERGIA
Totais dessa Data =====>			1.480,95	1.480,95	
Data : 30/01/2020					
15	2.1.1.02.0006 - Honorarios contabis a Pagar		522,50	0,00	PAGAMENTO CONTABEIS
16	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral		0,00	522,50	PAGAMENTO CONTABEIS
Totais dessa Data =====>			522,50	522,50	
Data : 31/01/2020					
1	3.1.1.03.0001 - Simples Nacional Sobre Faturamento		3.946,70	0,00	DESPEAS SIMPLES NACIONAL
2	2.1.1.03.0002 - Simples Nacional a Recolher		0,00	3.946,70	DESPEAS SIMPLES NACIONAL
Totais dessa Data =====>			3.946,70	3.946,70	
Totais do Mês de Janeiro =====>			73.882,22	73.882,22	
Data : 03/02/2020					
11	1.1.3.01.0001 - Compras de Mercadorias		604,00	0,00	CONFORME DOC FISCAL
12	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral		0,00	604,00	CONFORME DOC FISCAL
19	3.1.1.05.0006 - Despesas com Honorarios Contabeis		522,50	0,00	DESPEAS
20	2.1.1.02.0006 - Honorarios contabis a Pagar		0,00	522,50	DESPEAS
Totais dessa Data =====>			1.126,50	1.126,50	
Data : 05/02/2020					
13	3.1.1.05.0008 - Despesas com Telefone		199,99	0,00	PAGAMENTO TELEFONE TELEFONE
14	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral		0,00	199,99	PAGAMENTO TELEFONE TELEFONE

DIÁRIO - Nº 1
 01/01/2020 a 31/12/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 05/02/2020					
Totais dessa Data ==>>>		05/02/2020	199,99	199,99	
Data : 06/02/2020					
5	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	2	41.364,40	0,00	RECEITAS RECEITA CONFORME NFSe
6	3.1.1.01.0002 - Prestações de serviços	2	0,00	41.364,40	RECEITAS RECEITA CONFORME NFSe
Totais dessa Data ==>>>		06/02/2020	41.364,40	41.364,40	
Data : 10/02/2020					
17	3.1.1.05.0009 - Despesas com Agua		230,50	0,00	PAGAMENTO AGUA AGUA
18	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral		0,00	230,50	PAGAMENTO AGUA AGUA
Totais dessa Data ==>>>		10/02/2020	230,50	230,50	
Data : 14/02/2020					
7	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	3	41.839,83	0,00	RECEITAS RECEITA CONFORME NFSe
8	3.1.1.01.0002 - Prestações de serviços	3	0,00	41.839,83	RECEITAS RECEITA CONFORME NFSe
15	3.1.1.05.0007 - Despesas com Energia Eletrica		1.439,16	0,00	PAGAMENTOS ENERGIA ENERGIA
16	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral		0,00	1.439,16	PAGAMENTOS ENERGIA ENERGIA
Totais dessa Data ==>>>		14/02/2020	43.278,99	43.278,99	
Data : 17/02/2020					
9	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	5	190.603,17	0,00	RECEITAS RECEITA CONFORME NFSe
10	3.1.1.01.0002 - Prestações de serviços	5	0,00	190.603,17	RECEITAS RECEITA CONFORME NFSe
Totais dessa Data ==>>>		17/02/2020	190.603,17	190.603,17	
Data : 20/02/2020					
1	2.1.1.03.0002 - Simples Nacional a Recoher		3.946,70	0,00	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL SIMPLES NACIONAL 01/2020
2	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral		0,00	3.946,70	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL SIMPLES NACIONAL 01/2020
Totais dessa Data ==>>>		20/02/2020	3.946,70	3.946,70	
Data : 28/02/2020					
3	3.1.1.03.0001 - Simples Nacional Sobre Faturamento		16.428,44	0,00	DESPEAS SIMPLES NACIONAL NACIONAL
4	2.1.1.03.0002 - Simples Nacional a Recoher		0,00	16.428,44	DESPEAS SIMPLES NACIONAL NACIONAL
21	2.1.1.02.0006 - Honorarios contabls a Pagar		522,50	0,00	PAGAMENTO CONTABEIS
22	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral		0,00	522,50	PAGAMENTO CONTABEIS
Totais dessa Data ==>>>		28/02/2020	16.950,94	16.950,94	
Totais do Mês de Fevereiro ==>>>			297.701,19	297.701,19	
Data : 02/03/2020					
7	1.1.3.01.0001 - Compras de Mercadorias		382,70	0,00	CONFORME DOC FISCAL
8	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral		0,00	382,70	CONFORME DOC FISCAL
15	3.1.1.05.0006 - Despesas com Honorarios Contabers		522,50	0,00	DESPEAS
16	2.1.1.02.0006 - Honorarios contabls a Pagar		0,00	522,50	DESPEAS
Totais dessa Data ==>>>		02/03/2020	905,20	905,20	
Data : 05/03/2020					

DIÁRIO - Nº 1
 01/01/2020 a 31/12/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 05/03/2020					
9	3.1.1.05.0003 - Despesas com Telefone		199,99	0,00	PAGAMENTO TELEFONE TELEFONE
10	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral		0,00	199,99	PAGAMENTO TELEFONE TELEFONE
Totais dessa Data ==>>>			199,99	199,99	
Data : 10/03/2020					
13	3.1.1.05.0009 - Despesas com Agua		256,11	0,00	PAGAMENTO AGUA AGUA
14	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral		0,00	256,11	PAGAMENTO AGUA AGUA
Totais dessa Data ==>>>			256,11	256,11	
Data : 16/03/2020					
11	3.1.1.05.0007 - Despesas com Energia Elettrica		1.456,10	0,00	PAGAMENTOS ENERGIA ENERGIA
12	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral		0,00	1.456,10	PAGAMENTOS ENERGIA ENERGIA
Totais dessa Data ==>>>			1.456,10	1.456,10	
Data : 18/03/2020					
5	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	6	106.371,38	0,00	RECEITAS RECEITA CONFORME NFSe
6	3.1.1.01.0002 - Prestações de serviços	6	0,00	106.371,38	RECEITAS RECEITA CONFORME NFSe
Totais dessa Data ==>>>			106.371,38	106.371,38	
Data : 20/03/2020					
3	2.1.1.03.0002 - Simples Nacional a Recolher		16.428,44	0,00	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL SIMPLES NACIONAL 02/2020
4	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral		0,00	16.428,44	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL SIMPLES NACIONAL 02/2020
Totais dessa Data ==>>>			16.428,44	16.428,44	
Data : 30/03/2020					
17	2.1.1.02.0006 - Honorarios contabís a Pagar		522,50	0,00	PAGAMENTO CONTABEIS
18	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral		0,00	522,50	PAGAMENTO CONTABEIS
Totais dessa Data ==>>>			522,50	522,50	
Data : 31/03/2020					
1	3.1.1.03.0001 - Simples Nacional Sobre Faturamento		8.981,68	0,00	DESPEAS SIMPLES NACIONAL
2	2.1.1.03.0002 - Simples Nacional a Recolher		0,00	8.981,68	DESPEAS SIMPLES NACIONAL
Totais dessa Data ==>>>			8.981,68	8.981,68	
Totais do Mês de Março ==>>>			135.121,40	135.121,40	
Data : 02/04/2020					
17	3.1.1.05.0006 - Despesas com Honorarios Contabéis		522,50	0,00	DESPEAS
18	2.1.1.02.0006 - Honorarios contabís a Pagar		0,00	522,50	DESPEAS
Totais dessa Data ==>>>			522,50	522,50	
Data : 06/04/2020					
11	3.1.1.05.0003 - Despesas com Telefone		199,99	0,00	PAGAMENTO TELEFONE TELEFONE
12	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral		0,00	199,99	PAGAMENTO TELEFONE TELEFONE
Totais dessa Data ==>>>			199,99	199,99	

DIÁRIO - Nº 1
 01/01/2020 a 31/12/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 10/04/2020					
15	3.1.1.05.0009 - Despesas com Agua		239,20	0,00	PAGAMENTO AGUA AGUA
16	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral		0,00	239,20	PAGAMENTO AGUA AGUA
Totais dessa Data ==>>>			239,20	239,20	
Data : 15/04/2020					
13	3.1.1.05.0007 - Despesas com Energia Eletrica		1.439,20	0,00	PAGAMENTOS ENERGIA ENERGIA
14	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral		0,00	1.439,20	PAGAMENTOS ENERGIA ENERGIA
Totais dessa Data ==>>>			1.439,20	1.439,20	
Data : 20/04/2020					
3	2.1.1.03.0002 - Simples Nacional a Recoher		8.981,68	0,00	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL SIMPLES NACIONAL 03/2020
4	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral		0,00	8.981,68	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL SIMPLES NACIONAL 03/2020
Totais dessa Data ==>>>			8.981,68	8.981,68	
Data : 29/04/2020					
5	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	7	113.649,39	0,00	RECEITAS RECEITA CONFORME NFSe
6	3.1.1.01.0002 - Prestações de serviços	7	0,00	113.649,39	RECEITAS RECEITA CONFORME NFSe
7	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	8	55.199,95	0,00	RECEITAS RECEITA CONFORME NFSe
8	3.1.1.01.0002 - Prestações de serviços	8	0,00	55.199,95	RECEITAS RECEITA CONFORME NFSe
9	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	9	113.649,39	0,00	RECEITAS RECEITA CONFORME NFSe
10	3.1.1.01.0002 - Prestações de serviços	9	0,00	113.649,39	RECEITAS RECEITA CONFORME NFSe
Totais dessa Data ==>>>			282.498,73	282.498,73	
Data : 30/04/2020					
1	3.1.1.03.0001 - Simples Nacional Sobre Faturamento		26.962,98	0,00	DESPESAS SIMPLES NACIONAL
2	2.1.1.03.0002 - Simples Nacional a Recoher		0,00	26.962,98	DESPESAS SIMPLES NACIONAL
19	2.1.1.02.0006 - Honorarios contabais a Pagar		522,50	0,00	PAGAMENTO CONTABEIS
20	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral		0,00	522,50	PAGAMENTO CONTABEIS
Totais dessa Data ==>>>			27.485,48	27.485,48	
Totais do Mês de Abril ==>>>			321.366,78	321.366,78	
Data : 01/05/2020					
9	1.1.3.01.0001 - Compras de Mercadorias		4.878,64	0,00	CONFORME DOC FISCAL
10	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral		0,00	4.878,64	CONFORME DOC FISCAL
Totais dessa Data ==>>>			4.878,64	4.878,64	
Data : 04/05/2020					
17	3.1.1.05.0006 - Despesas com Honorarios Contabais		522,50	0,00	DESPESAS
18	2.1.1.02.0006 - Honorarios contabais a Pagar		0,00	522,50	DESPESAS
Totais dessa Data ==>>>			522,50	522,50	
Data : 05/05/2020					
11	3.1.1.05.0008 - Despesas com Telefone		199,99	0,00	PAGAMENTO TELEFONE TELEFONE
12	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral		0,00	199,99	PAGAMENTO TELEFONE TELEFONE

DIÁRIO - Nº 1
 01/01/2020 a 31/12/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 05/05/2020					
Totais dessa Data ==>>>			199,99	199,99	
Data : 06/05/2020					
7	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	10	96.768,84	0,00	RECEITAS RECEITA CONFORME NFSe
8	3.1.1.01.0002 - Prestações de serviços	10	0,00	96.768,84	RECEITAS RECEITA CONFORME NFSe
Totais dessa Data ==>>>			96.768,84	96.768,84	
Data : 11/05/2020					
15	3.1.1.05.0008 - Despesas com Agua		244,60	0,00	PAGAMENTO AGUA AGUA
16	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral		0,00	244,60	PAGAMENTO AGUA AGUA
Totais dessa Data ==>>>			244,60	244,60	
Data : 15/05/2020					
13	3.1.1.05.0007 - Despesas com Energia Eletrica		1.485,63	0,00	PAGAMENTOS ENERGIA ENERGIA
14	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral		0,00	1.485,63	PAGAMENTOS ENERGIA ENERGIA
Totais dessa Data ==>>>			1.485,63	1.485,63	
Data : 20/05/2020					
3	2.1.1.03.0002 - Simples Nacional a Recolher		26.962,98	0,00	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL SIMPLES NACIONAL 04/2020
4	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral		0,00	26.962,98	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL SIMPLES NACIONAL 04/2020
Totais dessa Data ==>>>			26.962,98	26.962,98	
Data : 25/05/2020					
5	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	11	200.013,86	0,00	RECEITAS RECEITA CONFORME NFSe
6	3.1.1.01.0002 - Prestações de serviços	11	0,00	200.013,86	RECEITAS RECEITA CONFORME NFSe
Totais dessa Data ==>>>			200.013,86	200.013,86	
Data : 30/05/2020					
1	3.1.1.03.0001 - Simples Nacional Sobre Faturamento		34.407,70	0,00	DESpesas SIMPLES NACIONAL
2	2.1.1.03.0002 - Simples Nacional a Recolher		0,00	34.407,70	DESpesas SIMPLES NACIONAL
Totais dessa Data ==>>>			34.407,70	34.407,70	
Totais do Mês de Maio ==>>>			365.484,74	365.484,74	
Data : 02/06/2020					
27	3.1.1.05.0006 - Despesas com Honorarios Contabais		522,50	0,00	DESpesas
28	2.1.1.02.0006 - Honorarios contabais a Pagar		0,00	522,50	DESpesas
Totais dessa Data ==>>>			522,50	522,50	
Data : 04/06/2020					
5	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	15	12.988,41	0,00	RECEITAS RECEITA CONFORME NFSe
6	3.1.1.01.0002 - Prestações de serviços	15	0,00	12.988,41	RECEITAS RECEITA CONFORME NFSe
7	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	16	12.650,36	0,00	RECEITAS RECEITA CONFORME NFSe
8	3.1.1.01.0002 - Prestações de serviços	16	0,00	12.650,36	RECEITAS RECEITA CONFORME NFSe

DIÁRIO - Nº 1
 01/01/2020 a 31/12/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 04/06/2020					
Totais dessa Data ==>>>		04/06/2020	25.638,77	25.638,77	
Data : 05/06/2020					
21	3.1.1.05.0008 - Despesas com Telefone		199,99	0,00	PAGAMENTO TELEFONE TELEFONE
22	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral		0,00	199,99	PAGAMENTO TELEFONE TELEFONE
Totais dessa Data ==>>>		05/06/2020	199,99	199,99	
Data : 10/06/2020					
9	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	17	58.126,11	0,00	RECEITAS RECEITA CONFORME NFSe
10	3.1.1.01.0002 - Prestações de serviços	17	0,00	58.126,11	RECEITAS RECEITA CONFORME NFSe
11	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	18	53.123,11	0,00	RECEITAS RECEITA CONFORME NFSe
12	3.1.1.01.0002 - Prestações de serviços	18	0,00	53.123,11	RECEITAS RECEITA CONFORME NFSe
25	3.1.1.05.0009 - Despesas com Agua		210,90	0,00	PAGAMENTO AGUA AGUA
26	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral		0,00	210,90	PAGAMENTO AGUA AGUA
Totais dessa Data ==>>>		10/06/2020	111.460,12	111.460,12	
Data : 15/06/2020					
23	3.1.1.05.0007 - Despesas com Energia Eletrica		1.477,35	0,00	PAGAMENTOS ENERGIA ENERGIA
24	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral		0,00	1.477,35	PAGAMENTOS ENERGIA ENERGIA
Totais dessa Data ==>>>		15/06/2020	1.477,35	1.477,35	
Data : 22/06/2020					
3	2.1.1.03.0002 - Simples Nacional a Recolher		34.407,70	0,00	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL SIMPLES NACIONAL 05/2020
4	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral		0,00	34.407,70	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL SIMPLES NACIONAL 05/2020
13	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	19	98.351,86	0,00	RECEITAS RECEITA CONFORME NFSe
14	3.1.1.01.0002 - Prestações de serviços	19	0,00	98.351,86	RECEITAS RECEITA CONFORME NFSe
15	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	20	47.361,99	0,00	RECEITAS RECEITA CONFORME NFSe
16	3.1.1.01.0002 - Prestações de serviços	20	0,00	47.361,99	RECEITAS RECEITA CONFORME NFSe
17	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	21	149.902,50	0,00	RECEITAS RECEITA CONFORME NFSe
18	3.1.1.01.0002 - Prestações de serviços	21	0,00	149.902,50	RECEITAS RECEITA CONFORME NFSe
Totais dessa Data ==>>>		22/06/2020	330.024,05	330.024,05	
Data : 23/06/2020					
19	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	23	5.512,61	0,00	RECEITAS RECEITA CONFORME NFSe
20	3.1.1.01.0002 - Prestações de serviços	23	0,00	5.512,61	RECEITAS RECEITA CONFORME NFSe
Totais dessa Data ==>>>		23/06/2020	5.512,61	5.512,61	
Data : 30/06/2020					
1	3.1.1.03.0001 - Simples Nacional Sobre Faturamento		53.624,79	0,00	DESPEAS SIMPLES NACIONAL
2	2.1.1.03.0002 - Simples Nacional a Recolher		0,00	53.624,79	DESPEAS SIMPLES NACIONAL
29	2.1.1.02.0006 - Honorarios contabís a Pagar		522,50	0,00	PAGAMENTO CONTABEIS
30	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral		0,00	522,50	PAGAMENTO CONTABEIS

DIÁRIO - Nº 1
 01/01/2020 a 31/12/2020

Lanc.	Ccna - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 30/06/2020					
Totais dessa Data ==>>>		30/06/2020	54.147,29	54.147,29	
Totais do Mês de Junho ==>>>					
			528.982,68	528.982,68	
Data : 01/07/2020					
17	1.1.3.01.0001 - Compras do Mercadorias		19.767,72	0,00	CONFORME DOC FISCAL
18	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral		0,00	19.767,72	CONFORME DOC FISCAL
Totais dessa Data ==>>>		01/07/2020	19.767,72	19.767,72	
Data : 02/07/2020					
25	3.1.1.05.0006 - Despesas com Honorarios Contabeis		522,50	0,00	DESPESAS
26	2.1.1.02.0006 - Honorarios contabeis a Pagar		0,00	522,50	DESPESAS
Totais dessa Data ==>>>		02/07/2020	522,50	522,50	
Data : 06/07/2020					
19	3.1.1.05.0008 - Despesas com Telefone		199,99	0,00	PAGAMENTO TELEFONE TELEFONE
20	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral		0,00	199,99	PAGAMENTO TELEFONE TELEFONE
Totais dessa Data ==>>>		06/07/2020	199,99	199,99	
Data : 07/07/2020					
5	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	24	149.514,84	0,00	RECEITAS RECEITA CONFORME NFSe
6	3.1.1.01.0002 - Prestações de serviços	24	0,00	149.514,84	RECEITAS RECEITA CONFORME NFSe
Totais dessa Data ==>>>		07/07/2020	149.514,84	149.514,84	
Data : 10/07/2020					
7	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	25	76.484,62	0,00	RECEITAS RECEITA CONFORME NFSe
8	3.1.1.01.0002 - Prestações de serviços	25	0,00	76.484,62	RECEITAS RECEITA CONFORME NFSe
23	3.1.1.05.0009 - Despesas com Agua		242,70	0,00	PAGAMENTO AGUA AGUA
24	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral		0,00	242,70	PAGAMENTO AGUA AGUA
Totais dessa Data ==>>>		10/07/2020	76.727,32	76.727,32	
Data : 15/07/2020					
21	3.1.1.05.0007 - Despesas com Energia Eletrica		1.495,78	0,00	PAGAMENTOS ENERGIA ENERGIA
22	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral		0,00	1.495,78	PAGAMENTOS ENERGIA ENERGIA
Totais dessa Data ==>>>		15/07/2020	1.495,78	1.495,78	
Data : 16/07/2020					
9	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	26	57.548,51	0,00	RECEITAS RECEITA CONFORME NFSe
10	3.1.1.01.0002 - Prestações de serviços	26	0,00	57.548,51	RECEITAS RECEITA CONFORME NFSe
Totais dessa Data ==>>>		16/07/2020	57.548,51	57.548,51	
Data : 17/07/2020					
11	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	27	6.656,62	0,00	RECEITAS RECEITA CONFORME NFSe
12	3.1.1.01.0002 - Prestações de serviços	27	0,00	6.656,62	RECEITAS RECEITA CONFORME NFSe
Totais dessa Data ==>>>		17/07/2020	6.656,62	6.656,62	
Data : 20/07/2020					

DIÁRIO - Nº 1
 01/01/2020 a 31/12/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 20/07/2020					
3	2.1.1.03.0002 - Simples Nacional a Recolher		53.624,79	0,00	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL SIMPLES NACIONAL 06/2020
4	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral		0,00	53.624,79	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL SIMPLES NACIONAL 06/2020
Totais dessa Data ==>>>			53.624,79	53.624,79	
Data : 21/07/2020					
13	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	28	149.902,50	0,00	RECEITAS RECEITA CONFORME NFSe
14	3.1.1.01.0002 - Prestações de serviços	28	0,00	149.902,50	RECEITAS RECEITA CONFORME NFSe
15	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	29	175.075,51	0,00	RECEITAS RECEITA CONFORME NFSe
16	3.1.1.01.0002 - Prestações de serviços	29	0,00	175.075,51	RECEITAS RECEITA CONFORME NFSe
Totais dessa Data ==>>>			324.978,01	324.978,01	
Data : 30/07/2020					
27	2.1.1.02.0006 - Honorarios contabís a Pagar		522,50	0,00	PAGAMENTO CONTABEIS
28	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral		0,00	522,50	PAGAMENTO CONTABEIS
Totais dessa Data ==>>>			522,50	522,50	
Data : 31/07/2020					
1	3.1.1.03.0001 - Simples Nacional Sobre Faturamento		83.599,21	0,00	DESPEAS SIMPLES NACIONAL
2	2.1.1.03.0002 - Simples Nacional a Recolher		0,00	83.599,21	DESPEAS SIMPLES NACIONAL
Totais dessa Data ==>>>			83.599,21	83.599,21	
Totais do Mês de Julho ==>>>			775.157,79	775.157,79	
Data : 03/08/2020					
15	1.1.3.01.0001 - Compras de Mercadorias		55.791,96	0,00	CONFORME DOC FISCAL
16	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral		0,00	55.791,96	CONFORME DOC FISCAL
23	3.1.1.05.0006 - Despesas com Honorarios Contabéis		522,50	0,00	DESPEAS
24	2.1.1.02.0006 - Honorarios contabís a Pagar		0,00	522,50	DESPEAS
Totais dessa Data ==>>>			56.314,46	56.314,46	
Data : 05/08/2020					
17	3.1.1.05.0008 - Despesas com Telefone		199,99	0,00	PAGAMENTO TELEFONE TELEFONE
18	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral		0,00	199,99	PAGAMENTO TELEFONE TELEFONE
Totais dessa Data ==>>>			199,99	199,99	
Data : 07/08/2020					
9	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	30	107.598,13	0,00	RECEITAS RECEITA CONFORME NFSe
10	3.1.1.01.0002 - Prestações de serviços	30	0,00	107.598,13	RECEITAS RECEITA CONFORME NFSe
Totais dessa Data ==>>>			107.598,13	107.598,13	
Data : 10/08/2020					
21	3.1.1.05.0009 - Despesas com Agua		251,05	0,00	PAGAMENTO AGUA AGUA
22	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral		0,00	251,05	PAGAMENTO AGUA AGUA
Totais dessa Data ==>>>			251,05	251,05	
Data : 17/08/2020					

DIÁRIO - Nº 1
 01/01/2020 a 31/12/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 17/08/2020					
19	3.1.1.05.0007 - Despesas com Energia Elétrica		1.487,12	0,00	PAGAMENTOS ENERGIA ENERGIA
20	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral		0,00	1.487,12	PAGAMENTOS ENERGIA ENERGIA
Totais dessa Data =====>			17/08/2020	1.487,12	1.487,12
Data : 20/08/2020					
3	2.1.1.03.0002 - Simples Nacional a Recolher		83.599,21	0,00	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL SIMPLES NACIONAL 07/2020
4	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral		0,00	83.599,21	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL SIMPLES NACIONAL 07/2020
11	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	31	107.609,18	0,00	RECEITAS RECEITA CONFORME NFSe
12	3.1.1.01.0002 - Prestações de serviços	31	0,00	107.609,18	RECEITAS RECEITA CONFORME NFSe
Totais dessa Data =====>			20/08/2020	191.208,39	191.208,39
Data : 24/08/2020					
13	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	32	2.898,95	0,00	RECEITAS RECEITA CONFORME NFSe
14	3.1.1.01.0002 - Prestações de serviços	32	0,00	2.898,95	RECEITAS RECEITA CONFORME NFSe
Totais dessa Data =====>			24/08/2020	2.898,95	2.898,95
Data : 31/08/2020					
1	3.1.1.03.0001 - Simples Nacional Sobre Faturamento		32.713,51	0,00	DESPEAS SIMPLES NACIONAL NACIONAL
2	2.1.1.03.0002 - Simples Nacional a Recolher		0,00	32.713,51	DESPEAS SIMPLES NACIONAL NACIONAL
25	2.1.1.02.0006 - Honorarios contabís a Pagar		522,50	0,00	PAGAMENTO CONTABEIS
26	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral		0,00	522,50	PAGAMENTO CONTABEIS
Totais dessa Data =====>			31/08/2020	33.236,01	33.236,01
Totais do Mês de Agosto =====>				393.194,10	393.194,10
Data : 01/09/2020					
11	1.1.3.01.0001 - Compras de Mercadorias		18.158,01	0,00	CONFORME DOC FISCAL
12	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral		0,00	18.158,01	CONFORME DOC FISCAL
13	1.1.3.01.0001 - Compras de Mercadorias		13.640,23	0,00	CONFORME DOC FISCAL
14	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral		0,00	13.640,23	CONFORME DOC FISCAL
Totais dessa Data =====>			01/09/2020	31.798,24	31.798,24
Data : 02/09/2020					
21	3.1.1.05.0006 - Despesas com Honorarios Contabeis		522,50	0,00	DESPEAS
22	2.1.1.02.0006 - Honorarios contabís a Pagar		0,00	522,50	DESPEAS
Totais dessa Data =====>			02/09/2020	522,50	522,50
Data : 07/09/2020					
15	3.1.1.05.0008 - Despesas com Telefone		199,99	0,00	PAGAMENTO TELEFONE TELEFONE
16	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral		0,00	199,99	PAGAMENTO TELEFONE TELEFONE
Totais dessa Data =====>			07/09/2020	199,99	199,99
Data : 10/09/2020					
19	3.1.1.05.0009 - Despesas com Agua		235,86	0,00	PAGAMENTO AGUA AGUA
20	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral		0,00	235,86	PAGAMENTO AGUA AGUA
Totais dessa Data =====>			10/09/2020	235,86	235,86

DIÁRIO - Nº 1
 01/01/2020 a 31/12/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 11/09/2020					
5	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	33	44.830,93	0,00	RECEITAS RECEITA CONFORME NFSe
6	3.1.1.01.0002 - Prestações de serviços	33	0,00	44.830,93	RECEITAS RECEITA CONFORME NFSe
Totais dessa Data =====>			44.830,93	44.830,93	
Data : 15/09/2020					
7	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	34	96.756,95	0,00	RECEITAS RECEITA CONFORME NFSe
8	3.1.1.01.0002 - Prestações de serviços	34	0,00	96.756,95	RECEITAS RECEITA CONFORME NFSe
17	3.1.1.05.0007 - Despesas com Energia Elétrica		1.495,01	0,00	PAGAMENTOS ENERGIA ENERGIA
18	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral		0,00	1.495,01	PAGAMENTOS ENERGIA ENERGIA
Totais dessa Data =====>			98.251,96	98.251,96	
Data : 22/09/2020					
3	2.1.1.03.0002 - Simples Nacional a Recoher		32.713,51	0,00	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL SIMPLES NACIONAL 08/2020
4	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral		0,00	32.713,51	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL SIMPLES NACIONAL 08/2020
Totais dessa Data =====>			32.713,51	32.713,51	
Data : 23/09/2020					
9	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	35	6.729,36	0,00	RECEITAS RECEITA CONFORME NFSe
10	3.1.1.01.0002 - Prestações de serviços	35	0,00	6.729,36	RECEITAS RECEITA CONFORME NFSe
Totais dessa Data =====>			6.729,36	6.729,36	
Data : 30/09/2020					
1	3.1.1.03.0001 - Simples Nacional Sobre Faturamento		23.085,70	0,00	DESPESES SIMPLES NACIONAL
2	2.1.1.03.0002 - Simples Nacional a Recoher		0,00	23.085,70	DESPESES SIMPLES NACIONAL
23	2.1.1.02.0006 - Honorários contabís a Pagar		522,50	0,00	PAGAMENTO CONTABEIS
24	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral		0,00	522,50	PAGAMENTO CONTABEIS
Totais dessa Data =====>			23.608,20	23.608,20	
Totais do Mês de Setembro =====>			238.890,55	238.890,55	
Data : 01/10/2020					
13	1.1.3.01.0001 - Compras de Mercadorias		6.808,75	0,00	CONFORME DOC FISCAL
14	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral		0,00	6.808,75	CONFORME DOC FISCAL
Totais dessa Data =====>			6.808,75	6.808,75	
Data : 02/10/2020					
23	3.1.1.05.0006 - Despesas com Honorários Contabéis		522,50	0,00	DESPESES
24	2.1.1.02.0006 - Honorários contabís a Pagar		0,00	522,50	DESPESES
Totais dessa Data =====>			522,50	522,50	
Data : 05/10/2020					
17	3.1.1.05.0008 - Despesas com Telefone		199,99	0,00	PAGAMENTO TELEFONE TELEFONE
18	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral		0,00	199,99	PAGAMENTO TELEFONE TELEFONE
Totais dessa Data =====>			199,99	199,99	

DIÁRIO - Nº 1
 01/01/2020 a 31/12/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 07/10/2020					
3	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	36	62.408,05	0,00	RECEITAS RECEITA CONFORME NFSe
4	3.1.1.01.0002 - Prestações de serviços	36	0,00	62.408,05	RECEITAS RECEITA CONFORME NFSe
5	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	37	81.319,17	0,00	RECEITAS RECEITA CONFORME NFSe
6	3.1.1.01.0002 - Prestações de serviços	37	0,00	81.319,17	RECEITAS RECEITA CONFORME NFSe
Totais dessa Data ==>>>			143.727,22	143.727,22	
Data : 09/10/2020					
7	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	38	40.510,43	0,00	RECEITAS RECEITA CONFORME NFSe
8	3.1.1.01.0002 - Prestações de serviços	38	0,00	40.510,43	RECEITAS RECEITA CONFORME NFSe
Totais dessa Data ==>>>			40.510,43	40.510,43	
Data : 10/10/2020					
21	3.1.1.05.0009 - Despesas com Agua		216,28	0,00	PAGAMENTO AGUA AGUA
22	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral		0,00	216,28	PAGAMENTO AGUA AGUA
Totais dessa Data ==>>>			216,28	216,28	
Data : 13/10/2020					
9	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	39	30.981,56	0,00	RECEITAS RECEITA CONFORME NFSe
10	3.1.1.01.0002 - Prestações de serviços	39	0,00	30.981,56	RECEITAS RECEITA CONFORME NFSe
Totais dessa Data ==>>>			30.981,56	30.981,56	
Data : 15/10/2020					
19	3.1.1.05.0007 - Despesas com Energia Eletrica		1.448,55	0,00	PAGAMENTOS ENERGIA ENERGIA
20	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral		0,00	1.448,55	PAGAMENTOS ENERGIA ENERGIA
Totais dessa Data ==>>>			1.448,55	1.448,55	
Data : 19/10/2020					
11	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	40	6.170,00	0,00	RECEITAS RECEITA CONFORME NFSe
12	3.1.1.01.0002 - Prestações de serviços	40	0,00	6.170,00	RECEITAS RECEITA CONFORME NFSe
Totais dessa Data ==>>>			6.170,00	6.170,00	
Data : 20/10/2020					
1	2.1.1.03.0002 - Simples Nacional a Recother		23.085,70	0,00	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL SIMPLES NACIONAL 09/2020
2	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral		0,00	23.085,70	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL SIMPLES NACIONAL 09/2020
Totais dessa Data ==>>>			23.085,70	23.085,70	
Data : 30/10/2020					
25	2.1.1.02.0006 - Honorarios contabéis a Pugar		522,50	0,00	PAGAMENTO CONTABEIS
26	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral		0,00	522,50	PAGAMENTO CONTABEIS
Totais dessa Data ==>>>			522,50	522,50	
Data : 31/10/2020					
15	3.1.1.03.0001 - Simples Nacional Sobre Faturamento		35.184,85	0,00	DESPESAS SIMPLES NACIONAL
16	2.1.1.03.0002 - Simples Nacional a Recother		0,00	35.184,85	DESPESAS SIMPLES NACIONAL

DIÁRIO - Nº 1
 01/01/2020 a 31/12/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 31/10/2020					
Totais dessa Data =====>			31/10/2020	35.184,85	35.184,85
Totais do Mês de Outubro =====>			289.378,33	289.378,33	
Data : 02/11/2020					
3	1.1.3.01.0001 - Compras de Mercadorias		6.808,75	0,00	CONFORME DOC FISCAL
4	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral		0,00	6.808,75	CONFORME DOC FISCAL
15	3.1.1.05.0006 - Despesas com Honorarios Contabéis		522,50	0,00	DESPEAS
16	2.1.1.02.0006 - Honorarios contabéis a Pagar		0,00	522,50	DESPEAS
Totais dessa Data =====>			02/11/2020	7.331,25	7.331,25
Data : 05/11/2020					
9	3.1.1.05.0008 - Despesas com Telefone		199,99	0,00	PAGAMENTO TELEFONE
10	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral		0,00	199,99	TELEFONE
Totais dessa Data =====>			05/11/2020	199,99	PAGAMENTO TELEFONE
Data : 10/11/2020					
13	3.1.1.05.0009 - Despesas com Agua		222,65	0,00	PAGAMENTO AGUA AGUA
14	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral		0,00	222,65	PAGAMENTO AGUA AGUA
Totais dessa Data =====>			10/11/2020	222,65	222,65
Data : 16/11/2020					
11	3.1.1.05.0007 - Despesas com Energia Elettrica		1.430,28	0,00	PAGAMENTOS ENERGIA
12	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral		0,00	1.430,28	ENERGIA
Totais dessa Data =====>			16/11/2020	1.430,28	PAGAMENTOS ENERGIA
Data : 20/11/2020					
5	2.1.1.03.0002 - Simples Nacional a Recolher		35.184,85	0,00	PAGAMENTO SIMPLES
6	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral		0,00	35.184,85	NACIONAL PAGAMENTO
Totais dessa Data =====>			20/11/2020	35.184,85	SIMPLES 10/2020
Data : 25/11/2020					
1	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	41	6.245,72	0,00	RECEITAS RECEITA
2	3.1.1.01.0002 - Prestações de serviços	41	0,00	6.245,72	CONFORME NFSe
Totais dessa Data =====>			25/11/2020	6.245,72	RECEITAS RECEITA
Data : 30/11/2020					
7	3.1.1.03.0001 - Simples Nacional Sobre Faturamento		1.018,95	0,00	DESPEAS SIMPLES
8	2.1.1.03.0002 - Simples Nacional a Recolher		0,00	1.018,95	NACIONAL
17	2.1.1.02.0006 - Honorarios contabéis a Pagar		522,50	0,00	DESPEAS SIMPLES
18	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral		0,00	522,50	NACIONAL
Totais dessa Data =====>			30/11/2020	1.541,45	PAGAMENTO CONTABEIS
Totais do Mês de Novembro =====>			52.156,19	52.156,19	PAGAMENTO CONTABEIS
Data : 01/12/2020					
9	1.1.3.01.0001 - Compras de Mercadorias		15.930,42	0,00	CONFORME DOC FISCAL
10	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral		0,00	15.930,42	CONFORME DOC FISCAL

DIÁRIO - Nº 1
 01/01/2020 a 31/12/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 01/12/2020					
Totais dessa Data =====>		01/12/2020	15.930,42	15.930,42	
Data : 02/12/2020					
21	3.1.1.05.0066 - Despesas com Honorários Contabeis		522,50	0,00	DESPESAS
22	2.1.1.02.0006 - Honorarios contabis a Pagar		0,00	522,50	DESPESAS
25	3.1.1.05.0066 - Despesas com Honorários Contabeis		522,50	0,00	DESPESAS
26	2.1.1.02.0006 - Honorarios contabis a Pagar		0,00	522,50	DESPESAS
Totais dessa Data =====>		02/12/2020	1.045,00	1.045,00	
Data : 07/12/2020					
15	3.1.1.05.0008 - Despesas com Telefone		199,99	0,00	PAGAMENTO TELEFONE TELEFONE
16	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral		0,00	199,99	PAGAMENTO TELEFONE TELEFONE
Totais dessa Data =====>		07/12/2020	199,99	199,99	
Data : 09/12/2020					
1	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	42	102.292,40	0,00	RECEITAS RECEITA CONFORME NFSe
2	3.1.1.01.0002 - Prestações de serviços	42	0,00	102.292,40	RECEITAS RECEITA CONFORME NFSe
3	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	43	39.250,66	0,00	RECEITAS RECEITA CONFORME NFSe
4	3.1.1.01.0002 - Prestações de serviços	43	0,00	39.250,66	RECEITAS RECEITA CONFORME NFSe
Totais dessa Data =====>		09/12/2020	141.543,06	141.543,06	
Data : 10/12/2020					
19	3.1.1.05.0009 - Despesas com Agua		242,86	0,00	PAGAMENTO AGUA AGUA
20	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral		0,00	242,86	PAGAMENTO AGUA AGUA
Totais dessa Data =====>		10/12/2020	242,86	242,86	
Data : 15/12/2020					
17	3.1.1.05.0007 - Despesas com Energia Eletrica		1.488,85	0,00	PAGAMENTOS ENERGIA ENERGIA
18	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral		0,00	1.488,85	PAGAMENTOS ENERGIA ENERGIA
Totais dessa Data =====>		15/12/2020	1.488,85	1.488,85	
Data : 16/12/2020					
5	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	44	56.306,06	0,00	RECEITAS RECEITA CONFORME NFSe
6	3.1.1.01.0002 - Prestações de serviços	44	0,00	56.306,06	RECEITAS RECEITA CONFORME NFSe
Totais dessa Data =====>		16/12/2020	56.306,06	56.306,06	
Data : 21/12/2020					
7	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	45	5.761,20	0,00	RECEITAS RECEITA CONFORME NFSe
8	3.1.1.01.0002 - Prestações de serviços	45	0,00	5.761,20	RECEITAS RECEITA CONFORME NFSe
11	2.1.1.03.0002 - Simples Nacional a Recolher		1.018,95	0,00	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL PAGAMENTO SIMPLES 11/2020
12	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral		0,00	1.018,95	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL PAGAMENTO SIMPLES 11/2020
Totais dessa Data =====>		21/12/2020	6.780,15	6.780,15	
Data : 30/12/2020					
23	2.1.1.02.0006 - Honorarios contabis a Pagar		522,50	0,00	PAGAMENTO CONTABEIS
24	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral		0,00	522,50	PAGAMENTO CONTABEIS

DIÁRIO - Nº 1
 01/01/2020 a 31/12/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 30/12/2020					
27	2.1.1.02.0006 - Honorarios contabís a Pagar		522,50	0,00	PAGAMENTO CONTABEIS
28	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral		0,00	522,50	PAGAMENTO CONTABEIS
Totais dessa Data =====>			30/12/2020	1.045,00	1.045,00
Data : 31/12/2020					
13	3.1.1.03.0001 - Simples Nacional Sobre Faturamento		33.240,03	0,00	DESPESAS SIMPLES NACIONAL
14	2.1.1.03.0002 - Simples Nacional a Recolher		0,00	33.240,03	DESPESAS SIMPLES NACIONAL
29	1.1.1.02.0001 - Banco Conta Movimento- no País		2.382.000,00	0,00	
30	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral		0,00	2.382.000,00	
52	2.3.2.01.0001 - Lucros do Exercício		0,00	2.493.251,15	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO
53	3.1.1.01.0002 - Prestações de serviços		2.876.106,77	0,00	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO
54	3.1.1.03.0001 - Simples Nacional Sobre Faturamento		0,00	353.194,54	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO
55	3.1.1.05.0006 - Despesas com Honorarios Contabéis		0,00	6.792,50	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO
56	3.1.1.05.0007 - Despesas com Energia Eletica		0,00	17.623,98	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO
57	3.1.1.05.0008 - Despesas com Telefone		0,00	2.399,88	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO
58	3.1.1.05.0009 - Despesas com Agua		0,00	2.844,72	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO
Totais dessa Data =====>			31/12/2020	5.291.346,80	5.291.346,80
Totais do Mês de Dezembro =====>				5.515.928,19	5.515.928,19

Balanco Patrimonial - Exercício de 2020
CNPJ : 30.242.484/0001-46 - REG. JUNTA COMERCIAL: 21600145902 EM 07/05/2020

1	ATIVO	
1.1	ATIVO CIRCULANTE	
1.1.1	DISPONIVEL	
1.1.1.01	CAIXA GERAL	
1.1.1.01.000	Caixa Geral	1.063,19 D
1	**** CAIXA GERAL	1.063,19 D
1.1.1.02	BANCO CONTA MOVIMENTO	
1.1.1.02.000	Banco Conta Movimento- no Pais	2.582.000,00 D
1	**** BANCO CONTA MOVIMENTO	2.582.000,00 D
	*** DISPONIVEL	2.583.063,19 D
1.1.3	ESTOQUES	
1.1.3.01	ESTOQUES DE MERCADORIAS	
1.1.3.01.000	Compras de Mercadorias	143.950,49 D
1	**** ESTOQUES DE MERCADORIAS	143.950,49 D
	*** ESTOQUES	143.950,49 D
	** ATIVO CIRCULANTE	2.727.013,68 D
	* ATIVO	2.727.013,68 D

SANTA LUZIA - MA , 8 de abril de 2021

ANDRE XAVIER CONCEIÇÃO
SOCIO-PROPRIETARIO CPF:
041.117.003-14

SEBASTIAO MALAN COELHO
GRANJA
Técnico(a) em Contabilidade CRC:
647102 R.G.:1558798 Org.
Exp.:SSPMA
CEI: 50020160690-6

Balanco Patrimonial - Exercício de 2020
CNPJ : 30.242.484/0001-46 - REG. JUNTA COMERCIAL: 21600145902 EM 07/05/2020

2	PASSIVO	
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	
2.1.1	FORNECEDORES	
2.1.1.02	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	
2.1.1.02.0006	Honorarios contabis a Pagar	522,50
	**** OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	522,50
2.1.1.03	IMPOSTOS A RECOLHER	
2.1.1.03.0002	Simple Nacional a Recolher	33.240,03
	**** IMPOSTOS A RECOLHER	33.240,03
	*** FORNECEDORES	33.762,53
	** PASSIVO CIRCULANTE	33.762,53
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	
2.3.1	CAPITAL SOCIAL	
2.3.1.01	CAPITAL SOCIAL	
2.3.1.01.0001	Capital Social Subscrito	200.000,00
	**** CAPITAL SOCIAL	200.000,00
	*** CAPITAL SOCIAL	200.000,00
2.3.2	LUCROS OU PREJUIZOS	
2.3.2.01	LUCROS OU PREJUIZOS	
2.3.2.01.0001	Lucros do Exercicio	2.493.251,15
	**** LUCROS OU PREJUIZOS	2.493.251,15
	*** LUCROS OU PREJUIZOS	2.493.251,15
	** PATRIMONIO LIQUIDO	2.693.251,15
	* PASSIVO	2.727.013,68

SANTA LUZIA - MA , 8 de abril de 2021

ANDRE XAVIER CONCEIÇÃO
SOCIO-PROPRIETARIO CPF:
041.117.003-14

SEBASTIAO MALAN COELHO
GRANJA
Técnico(a) em Contabilidade CRC:
647102 R.G.:1558798 Org.
Exp.:SSPMA
CEI: 50020160690-6

ANDRE XAVIER CONCEICAO EIRELI

CNPJ: 30.242.484/0001-46 NIRE Nº 21600145902 em 07/05/2020

Av Newton Bello,1424 sala 01, Centro CEP: 65.390-000 Santa Luzia - MA

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO - DRE 31/12/2020.

DESCRIÇÃO DA CONTA	ÚLTIMO EXERCÍCIO 31/12/2020	PENÚLTIMO EXERCÍCIO 31/12/2019
VENDAS DE PRODUTOS, MERCADORIAS E		
SERVIÇOS	2.876.106,77	0,00
Receita de Prestação de Serviços	2.876.106,77	0,00
(-) DEDUÇÕES DE TRIBUTOS, ABATIMENTOS		
E DEVOLUÇÕES	353.194,54	0,00
SIMPLES NACIONAL sobre Faturamento	353.194,54	0,00
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		
Despesas com Honorários Contábeis	6.792,50	
Despesas com Energia Elétrica	17.623,98	0,00
Despesas com Telefone	2.399,88	0,00
Despesas com Água	2.844,72	0,00
(=) RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	2.493.251,15	0,00
Lucro do Exercício	2.493.251,15	0,00

Santa Luzia - MA, 31 de dezembro de 2020.

Andre Xavier Conceição

Sócia Administradora - CPF: 041.117.003-14

Sebastião Malam Coelho Granja

TEC. CONTABILIDADE CRC:6471/02 MA

ANDRE XAVIER CONCEICAO EIRELI

CNPJ: 30.242.484/0001-46 NIRE Nº 21600145902 em 07/05/2020
Av Newton Bello,1424 sala 01, Centro CEP: 65.390-000 Santa Luzia - MA

QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO - FINANCEIRA 2020.

ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE

ILC=	<u>ATIVO CIRCULANTE</u>
	PASSIVO CIRCULANTE
ILC=	<u>R\$ 2.727.013,68</u>
	R\$ 33.762,53
ILC=	80,77

Nota: A cada R\$ 1,00 que sai do caixa no curto prazo, temos R\$ 80,77 para entrar no caixa. Aqui a empresa revela a capacidade financeira de cumprir os seus compromissos de curto prazo.

Santa Luzia – MA, 31 de dezembro de 2020.

Andre Xavier Conceição
Sócia Administradora - CPF: 041.117.003-14

Sebastião Malam Coelho Granja
TEC. CONTABILIDADE CRC:6471/02 MA

ANDRE XAVIER CONCEICAO EIRELI

CNPJ: 30.242.484/0001-46 NIRE Nº 21600145902 em 07/05/2020
Av Newton Bello,1424 sala 01, Centro CEP: 65.390-000 Santa Luzia - MA

QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO - FINANCEIRA 2020.**ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL**

ILG= ATIVO CIRCULANTE + REALIZÁVEL A LONGO PRAZO
PASSIVO CIRCULANTE + EXIGÍVEL A LONGO PRAZO

ILG= R\$ 2.727.013,68
R\$ 33.762,53

ILG= **80,77**

Nota: Aqui a empresa revela o quanto ela possui em bens e direitos e a realizar para quitar suas obrigações com terceiros.

Santa Luzia – MA, 31 de dezembro de 2020.

Andre Xavier Conceição

Sócia Administradora - CPF: 041.117.003-14

Sebastião Malam Coelho Granja

TEC. CONTABILIDADE CRC:6471/02 MA

ANDRE XAVIER CONCEICAO EIRELI

CNPJ: 30.242.484/0001-46 NIRE Nº 21600145902 em 07/05/2020
Av Newton Bello,1424 sala 01, Centro CEP: 65.390-000 Santa Luzia - MA

QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO - FINANCEIRA 2020.**ÍNDICE DE SOLVÊNCIA GERAL**

ISG=	<u>ATIVO TOTAL</u>	
	PASSIVO CIRCULANTE + EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	
ISG=		<u>R\$ 2.727.013,68</u>
		R\$ 33.762,53
ISG=		80,77

Nota: Aqui a empresa expressa o grau de garantia que ela dispõe em Ativos Totais, para o pagamento do total de suas dívidas.

Santa Luzia – MA, 31 de dezembro de 2020.

Andre Xavier Conceição

Sócia Administradora - CPF: 041.117.003-14

Sebastião Malam Coelho Granja

TEC. CONTABILIDADE CRC:6471/02 MA

ANDRE XAVIER CONCEICAO EIRELI

CNPJ: 30.242.484/0001-46 NIRE Nº 21600145902 em 07/05/2020

AV Newton Bello, 1424, Sala 01, Centro CEP: 65.390-000 Santa Luzia - MA

NOTAS EXPLICATIVAS AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS 31/12/2020.

NOTA 1 - CONTEXTO OPERACIONAL

A ANDRE XAVIER CONCEICAO EIRELI é uma empresa individual de responsabilidade limitada constituída em 18/04/2018 atualmente no mercado nacional com sede na cidade de Santa Luzia, Estado do Maranhão que tem por atividade preponderante o comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática.

NOTA 2 – FORMALIDADE DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL RESOLUÇÃO 1.418/12 (NBC ITG 1000)

A ANDRE XAVIER CONCEICAO EIRELI mantém um sistema de escrituração uniforme dos seus atos e fatos administrativos, por meio de processo eletrônico.

Os registros contábeis contem o número de identificação dos lançamentos relacionados ao respectivo documento de origem externa ou interna ou, na sua falta, em elementos que comprovem ou evidenciem fatos e a prática de atos administrativos.

As demonstrações contábeis, incluindo as notas explicativas, elaboradas por disposições legais, serão transcritas no "Livro Diário", e posteriormente registrado na Junta Comercial do Estado do Maranhão - JUCEMA.

A documentação contábil da ANDRE XAVIER CONCEICAO EIRELI é composta por todos os documentos, livros, papéis, registros e outras peças, que apoiam ou compõem a escrituração contábil.

A documentação contábil é hábil, revestida das características intrínsecas ou extrínsecas essenciais, definidas na legislação e técnica-contábil. A, ANDRE XAVIER CONCEICAO EIRELI mantém em boa ordem a documentação contábil.

NOTA 3 - CRITÉRIOS CONTÁBEIS UTILIZADOS

Declaramos que as Demonstrações Contábeis foram elaboradas e apresentadas em plena conformidade com a Interpretação Técnica Geral (ITG) 1000 - Modelo Contábil para Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, cujos aspectos contábeis possuem suas normas aprovadas pela Resolução CFC nº 1.418/2012, que estabelece um modelo simplificado para a escrituração e elaboração de demonstrações contábeis.

NOTA 4 - PRÁTICAS CONTÁBEIS ADOTADAS

A escrituração contábil foi realizada com observância aos Princípios de Contabilidade aceitos e em conformidade com as disposições contidas na ITG 1000.

Os lançamentos contábeis foram efetuados diariamente, e com a utilização do Regime de Competência.

NOTA 5 - AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Todos os lançamentos que deram origem aos demonstrativos contábeis foram embasados em documentação idônea fornecida pela Administração da empresa, que se responsabiliza pela sua veracidade.

NOTA 6 - SALDOS DE DISPONIBILIDADES

Todas as receitas foram registradas no Regime de Competência, reconhecidas à medida que ocorriam e recebidas em caixa ao final de cada mês, sem qualquer diminuição ocasionada por provisão de crédito de liquidação duvidosa, não declarada pela Administração da Empresa.

NOTA 7 - PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS ADOTADAS

- a) **Caixa e Equivalentes de Caixa:** Conforme determina a Resolução do CFC No. 1.296/10 (NBC –TG 03) – Demonstração do Fluxo de Caixa e Resolução do CFC No. 1.376/11 (NBC TG 26) – Apresentação Demonstrações

Contábeis, os valores contabilizados neste subgrupo representam moeda em caixa e depósitos à vista em conta bancária, bem como os recursos que possuem as mesmas características de liquidez de caixa e de disponibilidade imediata ou até 90 (noventa) dias e que estão sujeitos a insignificante risco de mudança de valor.

- b) **Aplicações de Liquidez Imediata:** As aplicações financeiras estão demonstradas pelos valores originais aplicados, acrescidos dos rendimentos pró-rata até a data do balanço.
- c) **Imobilizado:** Os ativos imobilizados são registrados pelo custo de aquisição ou construção, deduzido da depreciação calculada pelo método linear com base nas taxas e leva em consideração vida útil e utilização dos bens (Resolução CFC Nº 1.177/09 (NBC – TG 27)). Outros gastos são capitalizados apenas quando há um aumento nos benefícios econômicos desse item do imobilizado. Qualquer outro tipo de gasto é reconhecido no resultado como despesa quando incorrido.
- d) **Passivo Circulante e Não Circulante:** Os passivos circulantes e não circulantes são demonstrados pelos valores conhecidos ou calculáveis acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos incorridos até a data do balanço patrimonial. Quando aplicável, os passivos circulantes e não circulantes são registrados com base em taxas de juros que refletem o prazo, a moeda e o risco de cada transação. **Provisões** – Uma provisão é reconhecida em decorrência de um evento passado que originou um passivo, sendo provável que um recurso econômico possa ser requerido para saldar a obrigação. As provisões são registradas quando julgadas prováveis e com base nas melhores estimativas do risco envolvido.
- e) **Obrigações Fiscais e Tributárias:** São registrados nessa rubrica os tributos a pagar pela entidade, sejam eles tributos próprios ou retidos na fonte. No ano de 2020 os saldos finais a pagar referente a Simples Nacional foi de R\$ 319.954,51 os saldos foram erroneamente trocados nas demonstrações de 2020 já registradas.
- f) **As Despesas e as Receitas:** Estão apropriadas obedecendo ao regime de Competência.

- g) **Apuração do Resultado:** O resultado foi apurado segundo o Regime de Competência. Os rendimentos e encargos incidentes sobre os Ativos e Passivos e suas realizações estão reconhecidas no resultado.

NOTA 9 – OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO (PASSIVO CIRCULANTE)

Este grupo está composto pelo seu valor nominal, original e representa o saldo credor de obrigações fiscais-empregatícias e outras obrigações, bem como as provisões sociais.

NOTA 10 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO

O patrimônio líquido é apresentado em valores atualizados e compreende o Capital Social, os Lucros Acumulados, acrescido do resultado do exercício período, as contrapartidas de aumentos ou diminuições de valor atribuído a elementos do ativo e do passivo, em decorrência da sua avaliação e preço de mercado.

NOTA 11 – RECEITAS

Segue abaixo o montante de cada categoria significativa (relevante) de receita reconhecida durante o período:

RÚBRICA CONTÁBIL	VALOR (R\$)
Receita de Prestação de Serviços	2.876.106,77

NOTA 12 – DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

O Lucro do Exercício de 2020 será incorporado ao Patrimônio da empresa.

NOTA 13 - DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA (DFC)

A Demonstração do Fluxo de Caixa foi elaborada em conformidade com a Resolução do CFC Nº. 1.296/10 que aprovou a NBC TG 03 – Demonstração dos Fluxos de Caixa e também de acordo com a Resolução 1.152/2009 que aprovou a NBC TG 13.

O Método na elaboração do Fluxo de Caixa que a ANDRE XAVIER CONCEICAO EIRELI optou foi o DIRETO.

Santa Luzia - MA, 31 de dezembro de 2020.

ANDRE XAVIER CONCEIÇÃO
Sócia Administradora - CPF: 041.117.003-
14

SEBASTIÃO MALAM COELHO GRANJA
Tec. Contábil CRC: 6471/02 MA

TERMO DE ENCERRAMENTO

ESTAS FOLHAS NUMERADAS POR PROCESSAMENTO
ELETRÔNICO SERVIRAM DE REGISTRO DO LIVRO DIÁRIO
Nº 3 DA FIRMA:

ANDRE XAVIER CONCEICAO EIRELI
AV NEWTON BELLO 1424 - SALA 01 - CENTRO -
65 390-000 SANTA LUZIA - MA

C.N.P.J (MF): 30.242.484/0001-46
CADASTRO ESTADUAL:
125603509
REG. JUNTA COMERCIAL: 21600145902 EM 07/05/2020

ESTE DOCUMENTO REGISTROU AS ESCRITURAÇÕES CONTÁBEIS
REALIZADAS NO PERÍODO DE 01 DE JANEIRO DE 2020 A 31 DE
DEZEMBRO DE 2020 E CONSTA 027 FOLHAS ELETRONICAMENTE
NUMERADAS DE 0001 A 0027

O PRESENTE LIVRO DIÁRIO
ESTÁ DE ACORDO COM A IN DREI Nº 11 DE 05 DE
DEZEMBRO DE 2013.

SANTA LUZIA, 31 de dezembro de 2020

ANDRE XAVIER CONCEIÇÃO
CPF: 041.117.003-14
SOCIO-PROPRIETARIO

SEBASTIAO MALAN COELHO GRANJA
Técnico(a) em Contabilidade CRC:
647102 CPF: 444.837.243-04



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa ANDRE XAVIER CONCEICAO EIRELI consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF	Nome
04111700314	ANDRE XAVIER CONCEICAO
44483724304	SEBASTIAO MALAM COELHO GRANJA

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 09/04/2021 10:03:32 SOB N°
20210499311.
PROTOCOLO: 210499311 DE 08/04/2021. NIRE: 21600145902.
ANDRE XAVIER CONCEICAO EIRELI

JUCEMA

Florencio Brandes Neto
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 09/04/2021

Balço Patrimonial - Exercício de 2020
CNPJ : 30.242.484/0001-46 - REG. JUNTA COMERCIAL: 21600145902 EM 07/05/2020

1	ATIVO	
1.1	ATIVO CIRCULANTE	
1.1.1	DISPONIVEL	
1.1.1.01	CAIXA GERAL	
1.1.1.01.000	Caixa Geral	1.063,19 D
1	**** CAIXA GERAL	1.063,19 D
1.1.1.02	BANCO CONTA MOVIMENTO	
1.1.1.02.000	Banco Conta Movimento- no Pais	2.582.000,00 D
1	**** BANCO CONTA MOVIMENTO	2.582.000,00 D
	*** DISPONIVEL	2.583.063,19 D
1.1.3	ESTOQUES	
1.1.3.01	ESTOQUES DE MERCADORIAS	
1.1.3.01.000	Compras de Mercadorias	143.950,49 D
1	**** ESTOQUES DE MERCADORIAS	143.950,49 D
	*** ESTOQUES	143.950,49 D
	** ATIVO CIRCULANTE	2.727.013,68 D
	* ATIVO	2.727.013,68 D

SANTA LUZIA - MA , 8 de abril de 2021

ANDRE XAVIER CONCEIÇÃO
SOCIO-PROPRIETARIO CPF:
041.117.003-14

SEBASTIAO MALAN COELHO
GRANJA
Técnic(a) em Contabilidade CRC:
647102 R.G.:1558798 Org.
Exp.:SSPMA
CEI: 50020160690-6

Balanco Patrimonial - Exercício de 2020
CNPJ : 30.242.484/0001-46 - REG. JUNTA COMERCIAL: 21600145902 EM 07/05/2020

2	PASSIVO	
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	
2.1.1	FORNECEDORES	
2.1.1.02	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	
2.1.1.02.0006	Honorarios contabis a Pagar	522,50
	**** OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	522,50
2.1.1.03	IMPOSTOS A RECOLHER	
2.1.1.03.0002	Simples Nacional a Recolher	33.240,03
	**** IMPOSTOS A RECOLHER	33.240,03
	*** FORNECEDORES	33.762,53
	** PASSIVO CIRCULANTE	33.762,53
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	
2.3.1	CAPITAL SOCIAL	
2.3.1.01	CAPITAL SOCIAL	
2.3.1.01.0001	Capital Social Subscrito	200.000,00
	**** CAPITAL SOCIAL	200.000,00
	*** CAPITAL SOCIAL	200.000,00
2.3.2	LUCROS OU PREJUIZOS	
2.3.2.01	LUCROS OU PREJUIZOS	
2.3.2.01.0001	Lucros do Exercicio	2.493.251,15
	**** LUCROS OU PREJUIZOS	2.493.251,15
	*** LUCROS OU PREJUIZOS	2.493.251,15
	** PATRIMONIO LIQUIDO	2.693.251,15
	• PASSIVO	2.727.013,68

SANTA LUZIA - MA , 8 de abril de 2021

ANDRE XAVIER CONCEIÇÃO
SOCIO-PROPRIETARIO CPF:
041.117.003-14

SEBASTIAO MALAN COELHO
GRANJA
Técnico(a) em Contabilidade CRC:
647102 R.G.:1558798 Org.
Exp.:SSPMA
CEI: 50020160690-6

ANDRE XAVIER CONCEICAO EIRELI

CNPJ: 30.242.484/0001-46 NIRE Nº 21600145902 em 07/05/2020

Av Newton Bello,1424 sala 01, Centro CEP: 65.390-000 Santa Luzia - MA

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO - DRE 31/12/2020.

DESCRIÇÃO DA CONTA	ÚLTIMO EXERCÍCIO 31/12/2020	PENÚLTIMO EXERCÍCIO 31/12/2019
VENDAS DE PRODUTOS, MERCADORIAS E		
SERVIÇOS	2.876.106,77	0,00
Receita de Prestação de Serviços	2.876.106,77	0,00
(-) DEDUÇÕES DE TRIBUTOS, ABATIMENTOS		
E DEVOLUÇÕES	353.194,54	0,00
SIMPLES NACIONAL sobre Faturamento	353.194,54	0,00
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		
Despesas com Honorários Contábeis	6.792,50	
Despesas com Energia Elétrica	17.623,98	0,00
Despesas com Telefone	2.399,88	0,00
Despesas com Água	2.844,72	0,00
(=) RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	2.493.251,15	0,00
Lucro do Exercício	2.493.251,15	0,00

Santa Luzia - MA, 31 de dezembro de 2020.

Andre Xavier Conceição

Sócia Administradora - CPF: 041.117.003-14

Sebastião Malam Coelho Granja

TEC. CONTABILIDADE CRC:6471/02 MA

ANDRE XAVIER CONCEICAO EIRELI

CNPJ: 30.242.484/0001-46 NIRE Nº 21600145902 em 07/05/2020
Av Newton Bello,1424 sala 01, Centro CEP: 65.390-000 Santa Luzia - MA

QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO - FINANCEIRA 2020.**ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE**

ILC=	<u>ATIVO CIRCULANTE</u>
	PASSIVO CIRCULANTE
ILC=	<u>R\$ 2.727.013,68</u>
	R\$ 33.762,53
ILC=	80,77

Nota: A cada R\$ 1,00 que sai do caixa no curto prazo, temos R\$ 80,77 para entrar no caixa. Aqui a empresa revela a capacidade financeira de cumprir os seus compromissos de curto prazo.

Santa Luzia – MA, 31 de dezembro de 2020.

Andre Xavier Conceição

Sócia Administradora - CPF: 041.117.003-14

Sebastião Malam Coelho Granja

TEC. CONTABILIDADE CRC:6471/02 MA

ANDRE XAVIER CONCEICAO EIRELI

CNPJ: 30.242.484/0001-46 NIRE N° 21600145902 em 07/05/2020
Av Newton Bello,1424 sala 01, Centro CEP: 65.390-000 Santa Luzia - MA

QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO - FINANCEIRA 2020.**ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL**

ILG= ATIVO CIRCULANTE + REALIZÁVEL A LONGO PRAZO
PASSIVO CIRCULANTE + EXIGÍVEL A LONGO PRAZO

ILG= R\$ 2.727.013,68
R\$ 33.762,53

ILG= **80,77**

Nota: Aqui a empresa revela o quanto ela possui em bens e direitos e a realizar para quitar suas obrigações com terceiros.

Santa Luzia – MA, 31 de dezembro de 2020.

Andre Xavier Conceição

Sócia Administradora - CPF: 041.117.003-14

Sebastião Malam Coelho Granja

TEC. CONTABILIDADE CRC:6471/02 MA

ANDRE XAVIER CONCEICAO EIRELI

CNPJ: 30.242.484/0001-46 NIRE Nº 21600145902 em 07/05/2020
Av Newton Bello,1424 sala 01, Centro CEP: 65.390-000 Santa Luzia - MA

QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO - FINANCEIRA 2020.**ÍNDICE DE SOLVÊNCIA GERAL**

ISG=	<u>ATIVO TOTAL</u>	
	PASSIVO CIRCULANTE + EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	
ISG=		<u>R\$ 2.727.013,68</u>
		R\$ 33.762,53
ISG=		80,77

Nota: Aqui a empresa expressa o grau de garantia que ela dispõe em Ativos Totais, para o pagamento do total de suas dívidas.

Santa Luzia – MA, 31 de dezembro de 2020.

Andre Xavier Conceição

Sócia Administradora - CPF: 041.117.003-14

Sebastião Malam Coelho Granja

TEC. CONTABILIDADE CRC:6471/02 MA

ANDRE XAVIER CONCEICAO EIRELI

CNPJ: 30.242.484/0001-46 NIRE Nº 21600145902 em 07/05/2020

AV Newton Bello, 1424, Sala 01, Centro CEP: 65.390-000 Santa Luzia - MA

NOTAS EXPLICATIVAS AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS 31/12/2020.

NOTA 1 - CONTEXTO OPERACIONAL

A ANDRE XAVIER CONCEICAO EIRELI é uma empresa individual de responsabilidade limitada constituída em 18/04/2018 atualmente no mercado nacional com sede na cidade de Santa Luzia, Estado do Maranhão que tem por atividade preponderante o comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática.

NOTA 2 – FORMALIDADE DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL RESOLUÇÃO 1.418/12 (NBC ITG 1000)

A ANDRE XAVIER CONCEICAO EIRELI mantém um sistema de escrituração uniforme dos seus atos e fatos administrativos, por meio de processo eletrônico.

Os registros contábeis contem o número de identificação dos lançamentos relacionados ao respectivo documento de origem externa ou interna ou, na sua falta, em elementos que comprovem ou evidenciem fatos e a prática de atos administrativos.

As demonstrações contábeis, incluindo as notas explicativas, elaboradas por disposições legais, serão transcritas no “Livro Diário”, e posteriormente registrado na Junta Comercial do Estado do Maranhão - JUCEMA.

A documentação contábil da ANDRE XAVIER CONCEICAO EIRELI é composta por todos os documentos, livros, papéis, registros e outras peças, que apoiam ou compõem a escrituração contábil.

A documentação contábil é hábil, revestida das características intrínsecas ou extrínsecas essenciais, definidas na legislação e técnica-contábil. A, ANDRE XAVIER CONCEICAO EIRELI mantém em boa ordem a documentação contábil.

NOTA 3 - CRITÉRIOS CONTÁBEIS UTILIZADOS

Declaramos que as Demonstrações Contábeis foram elaboradas e apresentadas em plena conformidade com a Interpretação Técnica Geral (ITG) 1000 - Modelo Contábil para Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, cujos aspectos contábeis possuem suas normas aprovadas pela Resolução CFC nº 1.418/2012, que estabelece um modelo simplificado para a escrituração e elaboração de demonstrações contábeis.

NOTA 4 - PRÁTICAS CONTÁBEIS ADOTADAS

A escrituração contábil foi realizada com observância aos Princípios de Contabilidade aceitos e em conformidade com as disposições contidas na ITG 1000.

Os lançamentos contábeis foram efetuados diariamente, e com a utilização do Regime de Competência.

NOTA 5 - AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Todos os lançamentos que deram origem aos demonstrativos contábeis foram embasados em documentação idônea fornecida pela Administração da empresa, que se responsabiliza pela sua veracidade.

NOTA 6 - SALDOS DE DISPONIBILIDADES

Todas as receitas foram registradas no Regime de Competência, reconhecidas à medida que ocorriam e recebidas em caixa ao final de cada mês, sem qualquer diminuição ocasionada por provisão de crédito de liquidação duvidosa, não declarada pela Administração da Empresa.

NOTA 7 - PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS ADOTADAS

- a) **Caixa e Equivalentes de Caixa:** Conforme determina a Resolução do CFC No. 1.296/10 (NBC –TG 03) – Demonstração do Fluxo de Caixa e Resolução do CFC No. 1.376/11 (NBC TG 26) – Apresentação Demonstrações

Contábeis, os valores contabilizados neste subgrupo representam moeda em caixa e depósitos à vista em conta bancária, bem como os recursos que possuem as mesmas características de liquidez de caixa e de disponibilidade imediata ou até 90 (noventa) dias e que estão sujeitos a insignificante risco de mudança de valor.

- b) **Aplicações de Liquidez Imediata:** As aplicações financeiras estão demonstradas pelos valores originais aplicados, acrescidos dos rendimentos pró-rata até a data do balanço.
- c) **Imobilizado:** Os ativos imobilizados são registrados pelo custo de aquisição ou construção, deduzido da depreciação calculada pelo método linear com base nas taxas e leva em consideração vida útil e utilização dos bens (Resolução CFC Nº 1.177/09 (NBC – TG 27)). Outros gastos são capitalizados apenas quando há um aumento nos benefícios econômicos desse item do imobilizado. Qualquer outro tipo de gasto é reconhecido no resultado como despesa quando incorrido.
- d) **Passivo Circulante e Não Circulante:** Os passivos circulantes e não circulantes são demonstrados pelos valores conhecidos ou calculáveis acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos incorridos até a data do balanço patrimonial. Quando aplicável, os passivos circulantes e não circulantes são registrados com base em taxas de juros que refletem o prazo, a moeda e o risco de cada transação. **Provisões** – Uma provisão é reconhecida em decorrência de um evento passado que originou um passivo, sendo provável que um recurso econômico possa ser requerido para saldar a obrigação. As provisões são registradas quando julgadas prováveis e com base nas melhores estimativas do risco envolvido.
- e) **Obrigações Fiscais e Tributárias:** São registrados nessa rubrica os tributos a pagar pela entidade, sejam eles tributos próprios ou retidos na fonte. No ano de 2020 os saldos finais a pagar referente a Simples Nacional foi de R\$ 319.954,51 os saldos foram erroneamente trocados nas demonstrações de 2020 já registradas.
- f) **As Despesas e as Receitas:** Estão apropriadas obedecendo ao regime de Competência.

- g) **Apuração do Resultado:** O resultado foi apurado segundo o Regime de Competência. Os rendimentos e encargos incidentes sobre os Ativos e Passivos e suas realizações estão reconhecidas no resultado.

NOTA 9 – OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO (PASSIVO CIRCULANTE)

Este grupo está composto pelo seu valor nominal, original e representa o saldo credor de obrigações fiscais-empregatícias e outras obrigações, bem como as provisões sociais.

NOTA 10 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO

O patrimônio líquido é apresentado em valores atualizados e compreende o Capital Social, os Lucros Acumulados, acrescido do resultado do exercício período, as contrapartidas de aumentos ou diminuições de valor atribuído a elementos do ativo e do passivo, em decorrência da sua avaliação e preço de mercado.

NOTA 11 – RECEITAS

Segue abaixo o montante de cada categoria significativa (relevante) de receita reconhecida durante o período:

RÚBRICA CONTÁBIL	VALOR (R\$)
Receita de Prestação de Serviços	2.876.106,77

NOTA 12 – DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

O Lucro do Exercício de 2020 será incorporado ao Patrimônio da empresa.

NOTA 13 - DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA (DFC)

A Demonstração do Fluxo de Caixa foi elaborada em conformidade com a Resolução do CFC Nº. 1.296/10 que aprovou a NBC TG 03 – Demonstração dos Fluxos de Caixa e também de acordo com a Resolução 1.152/2009 que aprovou a NBC TG 13.

O Método na elaboração do Fluxo de Caixa que a ANDRE XAVIER CONCEICAO EIRELI optou foi o DIRETO.

Santa Luzia - MA, 31 de dezembro de 2020.

ANDRE XAVIER CONCEIÇÃO
Sócia Administradora - CPF: 041.117.003-
14

SEBASTIÃO MALAM COELHO GRANJA
Tec. Contábil CRC: 6471/02 MA



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa ANDRE XAVIER CONCEICAO EIRELI consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF	Nome
04111700314	ANDRE XAVIER CONCEICAO
44483724304	SEBASTIAO MALAM COELHO GRANJA

CERTIFICO O REGISTRO EM 09/04/2021 10:01 SOB N° 20210497858.
PROTOCOLO: 210497858 DE 09/04/2021.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12102396955. CNPJ DA SEDE: 30242484000146.
NIRE: 21600145902. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 08/04/2021.
ANDRE XAVIER CONCEICAO EIRELI

JUCEMA

LÍLIAN THERESA RODRIGUES MENDONÇA
SECRETÁRIA-GERAL
www.empresafacil.ma.gov.br



Estado do Maranhão
PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA-MA
CNPJ: 06.759.062/0001-68

ASSESSORIA JURÍDICA,

Para análise e Parecer do Presente processo de Contratação Direta, conforme Art. 72, III, da Lei Federal 14.133/2021.

Santa Luzia (MA), 17 de abril de 2024.

Elzilene do Nascimento Sousa
ELZILENE DO NASCIMENTO SOUSA
Agente da Contratação



Estado do Maranhão
PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA-MA
CNPJ: 06.759.062/0001-68

PROCESSO DE CONTRATAÇÃO DIRETA

Para: Agente de Contratação

PROCESSO N° 0404.1/2024

DISPENSA N° 11/2024

ASSUNTO: Contratação de empresa especializada para a prestação dos Serviços de Implantação do estacionamento e muro no prédio da Câmara Municipal de Santa Luzia/MA, no valor global de R\$ 114.054,68 (cento e quatorze mil e cinquenta e quatro reais e sessenta e oito centavos).

PARECER JURÍDICO. DISPENSA DE LICITAÇÃO. SERVIÇOS DE ENGENHARIA. IMPLANTAÇÃO DE ESTACIONAMENTO E MURO.

1. DO RELATÓRIO

Trata-se de consulta encaminhada pelo Agente de Contratação, a Procuradoria da Câmara Municipal de Santa Luzia para análise e emissão de parecer jurídico concernente à minuta de contrato referente à licitação na modalidade Dispensa de Licitação N° 11/2024, da Contratação de empresa especializada para a prestação dos Serviços de Implantação do estacionamento e muro no prédio da Câmara Municipal de Santa Luzia/MA, no valor global de R\$ 114.054,68 (cento e quatorze mil e cinquenta e quatro reais e sessenta e oito centavos).

Constam nos presentes autos toda a documentação pertinente, dentre elas ofício de solicitação da demanda, Termo de Referência, estimativa da despesa, Proposta, Parecer Técnico, Designação de Agente de Contratação, nos Termos da Lei 14.133/2021, Justificativa e Habilitação da empresa.

É o sucinto relatório. Passamos a análise jurídica.

2. DA ANÁLISE JURÍDICA

Ressalta-se que o presente parecer jurídico é meramente opinativo, com o fito de orientar as autoridades competentes na resolução de questões postas em análise de acordo com a documentação apresentada, não sendo, portanto, vinculativo



Estado do Maranhão
PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA-MA
CNPJ: 06.759.062/0001-68

à decisão da autoridade competente que poderá optar pelo acolhimento das presentes razões ou não.

No Ordenamento Jurídico Pátrio, a Carta Magna Federal instituiu em seu art. 37, inciso XXI, que as obras, serviços, compras e alienações da Administração Pública deverão ser precedidas, em regra, de licitação.

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

[...]

XXI - ressalvados os casos especificados na legislação, as obras, serviços, compras e alienações serão contratados mediante processo de licitação pública que assegure igualdade de condições a todos os concorrentes, com cláusulas que estabeleçam obrigações de pagamento, mantidas as condições efetivas da proposta, nos termos da lei, o qual somente permitirá as exigências de qualificação técnica e econômica indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações. (grifo nosso)

O ordenamento jurídico prevê a obrigatoriedade de licitar como sendo inerente aos órgãos da Administração Pública direta, autarquias, fundações públicas, empresas públicas, sociedades de economia mista e demais entidades controladas pelos entes federados, direta ou indiretamente.

Conforme dispõe a Lei de Licitação, o certame destina-se a garantir a observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos.

Cumpre destacar que cabe a Procuradoria Jurídica prestar consultoria sob o prisma estritamente jurídico, não lhe sendo atribuída análise concernente à conveniência e oportunidade administrativa. A análise jurídica se atém, portanto, tão



Estado do Maranhão
PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA-MA
CNPJ: 06.759.062/0001-68

somente às questões de legalidade das consultas que são postas para análise que precedem a solicitação de parecer jurídico.

Sabe-se que todos os atos da Administração Pública devem ser motivados e fundamentados. Neste caso, o parecer jurídico proporciona ao agente de contratação a fundamentação necessária para motivar seus atos, possibilitando inclusive a correção de eventuais falhas, além de desencorajar a prática de atos irregulares, precipitados ou não satisfatórios.

Passado o esclarecimento necessário, ressalta-se que de acordo com a interpretação do artigo 72, III da Lei 14.133/2021, vejamos:

III - parecer jurídico e pareceres técnicos, se for o caso, que demonstrem o atendimento dos requisitos exigidos;

Esse exame prévio almeja preservar a necessária e indispensável legalidade dos atos da Administração, impedindo o surgimento de situação que em descompasso com o regime Jurídico vigente, estejam amoldadas no padrão de conduta imposto ao Gestor da coisa pública.

A norma citada acima é fundamental para assegurar a correta aplicação do Princípio da Legalidade, para que os atos administrativos não contenham estipulações que contravenham à lei, posto que, o preceito da legalidade é, singularmente, relevante nos atos administrativos.

Passado o esclarecimento necessário, ressalta-se que de acordo com a Lei 14.133/2021, de 01 de abril de 2021 que inova o mundo das contratações e altera os valores previstas na antiga Lei 8.666/93, valores estes congelados desde maio de 1998. Com a atualização dos limites, passam a ter valores estimados mais condizentes com a realidade das Licitação.

Importante lembrar a regra do art. 191, da Lei n^o 14.133/2021, que prevê que, durante os próximos dois anos, a Administração poderá optar por licitar ou contratar diretamente de acordo com a nova lei ou de acordo com o que vamos chamar de "antiga legislação" - a Lei n^o 8.666/93, a Lei n^o 10.520/02, das regras do RDC,



Estado do Maranhão
PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA-MA
CNPJ: 06.759.062/0001-68

constantes na Lei nº 12.462/2011 - visto que, conforme inciso II, do art. 193, a "antiga legislação" será revogada, apenas após dois anos da publicação da Lei nº 14.133/2021.

Cumprе frisar, ainda, que a parte final do art. 191 prevê que a opção escolhida ("antiga legislação" ou Lei nº 14.133/2021) deverá ser indicada, expressamente, no edital ou no aviso ou instrumento de contratação direta, vedada a aplicação combinada da nova lei com a "antiga legislação").

No caso dos autos, optou-se pela nova legislação, que contempla em seu art. 72 o rito pelo qual deverá ser regido o processo de contratação, cuja redação se dá da seguinte forma:

Art. 72. O processo de contratação direta, que compreende os casos de inexigibilidade e de dispensa de licitação, deverá ser instruído com os seguintes documentos:

- I - documento de formalização de demanda e, se for o caso, estudo técnico preliminar, análise de riscos, termo de referência, projeto básico ou projeto executivo;
- II - estimativa de despesa, que deverá ser calculada na forma estabelecida no art. 23 desta Lei;
- III - parecer jurídico e pareceres técnicos, se for o caso, que demonstrem o atendimento dos requisitos exigidos;
- IV - demonstração da compatibilidade da previsão de recursos orçamentários com o compromisso a ser assumido;
- V - comprovação de que o contratado preenche os requisitos de habilitação e qualificação mínima necessária;
- VI - razão da escolha do contratado;
- VII - justificativa de preço;
- VIII - autorização da autoridade competente.

A nova legislação trouxe ainda, o comando legal do artigo 75 que descreve as possibilidades de contratações direta, dentro elas os Serviços e compras, dando a cada uma delas particularidades bem definidas, *in verbis*:

Art. 75. É dispensável a licitação:

I - para contratação que envolva valores inferiores a R\$ 100.000,00 (cem mil reais), no caso de obras e serviços de engenharia ou de serviços de manutenção de



Estado do Maranhão
PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA-MA
CNPJ: 06.759.062/0001-68

veículos automotores; ~~(Vide Decreto nº 10.922, de 2021) (Vigência) (Vide Decreto nº 11.317, de 2022) Vigência~~ (Vide Decreto nº 11.871, de 2023) Vigência

DECRETO FEDERAL 11.871/2023, Atualiza os valores estabelecidos na Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe confere o art. 84, **caput**, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista o disposto no art. 182 da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021,

Art. 1º Ficam atualizados os valores estabelecidos na Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, na forma do Anexo.

Art. 2º A atualização dos valores de que trata o art. 1º será divulgada no Portal Nacional de Contratações Públicas - PNCP, conforme o disposto no art. 182 da Lei nº 14.133, de 2021.

Art. 3º Fica revogado o Decreto nº 11.317, de 29 de dezembro de 2022.

I - para contratação que envolva valores inferiores a R\$ 100.000,00 (cem mil reais), no caso de obras e serviços de engenharia ou de serviços de manutenção de veículos automotores; ~~(Vide Decreto nº 10.922, de 2021) (Vigência) (Vide Decreto nº 11.317, de 2022) Vigência~~ (Vide Decreto nº 11.871, de 2023) Vigência

VALOR R\$ 119.812,02 (cento e dezenove mil oitocentos e doze reais e dois centavos);

Na ocorrência de Licitação impossíveis e/ou inviáveis, a lei previu exceções à regra, as Dispensas de Licitação e a Inexigibilidade de Licitação. Trata-se de certame realizado sob a obediência ao estabelecido no art. 72, Lei n. 14.133/2021, onde se verifica ocasião em que é cabível a dispensa de licitação.

Diante de todas essas explicações, conforme justificativas apresentadas, a prestação dos serviços se justifica face à necessidade se dá como medida de proteção, conforto e segurança ao patrimônio desta Casa Legislativa.

Para tanto, o projeto apresenta todas as informações que possibilitam as definições dos serviços, permitindo pleno conhecimento dos elementos necessários à Contratação de empresa especializada para a prestação dos Serviços de Implantação do estacionamento e muro no prédio da Câmara Municipal de Santa Luzia/MA, contendo



Estado do Maranhão
PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA-MA
CNPJ: 06.759.062/0001-68

os elementos necessários para a avaliação dos custos e cotação dos preços unitários, em consonância ao previsto no artigo 23, §2º da Lei 14.133/2021.

Importante salientar também que o exame dos autos processuais se restringe aos seus aspectos jurídicos, excluídos, portanto, aqueles de natureza técnica. Deste modo, a obediência aos aspectos formais do processo de licitação é dever que se impõe.

Diante destas circunstâncias, considerando os aspectos formais do Processo, entendemos que os autos atendem aos Princípios embaladores do processo de licitação. Assim, se faz necessário o exame prévio, para que a Administração não se sujeite a violar um Princípio de direito, o que é severamente tão grave como transgredir uma norma.

3. CONCLUSÃO

Diante do exposto, e pela análise fática que se apresenta, considerando os trâmites observados nos presentes autos, é que se opina pela **possibilidade da contratação do presente objeto mediante Dispensa de Licitação** nos termos do nos termos do art. 72 c/c art. 75 ambos da lei 14.133/2021, haja vista restar configurada a necessidade do Órgão, além da subsunção às demais exigências legais elencadas no presente parecer, pelo que se sugere a remessa do presente ao Gabinete Presidência, para continuidade do processo licitatório, caso seja vosso entendimento.

É o parecer, salvo melhor juízo.

Santa Luzia (MA), 18 de abril de 2024.

PEDRO SOARES NOBRE
OAB nº 3997/MA
Assessor Jurídico da Câmara Municipal de Santa Luzia-MA



Estado do Maranhão
PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA-MA
CNPJ: 06.759.062/0001-68

Excelentíssimo Senhor
Francisco das Chagas de Aquino Sousa - Vereador Presidente
Câmara Municipal de Santa Luzia - MA.

Segue, para autorização da presente dispensa de licitação na forma do caput do Art. 72, VIII, e em conformidade com o Parecer Técnico e o Parecer da Assessoria Jurídica, do Proc. Administrativo N° 0404.1/2024 e posterior apreciação da Procuradoria Jurídica.

Santa Luzia-MA, 18 de abril de 2024.

Elzilene do Nascimento Sousa

ELZILENE DO NASCIMENTO SOUSA
Agente da Contratação
Câmara Municipal de Santa Luzia



Estado do Maranhão
PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA-MA
CNPJ: 06.759.062/0001-68

AUTORIZAÇÃO DA AUTORIZADE COMPETENTE

Autorizo na forma do caput do Art. 72, VIII, da Lei Federal n.º 14.133, de 01 de abril de 2021, a Dispensa de Licitação, para a despesa abaixo especificada, devidamente justificada, e em conformidade com o Parecer Técnico e Jurídico da DISPENSA Nº. 11/2024, acostado aos autos, conforme exigência do art. 72, inciso III, do mesmo diploma legal.

Processo Administrativo Nº 0404.1/2024.

OBJETO: Contratação de empresa especializada para a prestação dos Serviços de Implantação do estacionamento e muro no prédio da Câmara Municipal de Santa Luzia/MA.

CONTRATADA: CONSTRUTOP LTDA

CNPJ Nº 30.242.484/0001-46, sediada na Avenida Newton Bello nº 333, Setor 02, Quadra 11, Lote 205, Centro, Santa Luzia/MA, CEP 65.390-000.

VALOR GLOBAL: R\$ 114.054,68 (cento e quatorze mil e cinquenta e quatro reais e sessenta e oito centavos).

Santa Luzia (MA), 19 de abril de 2024.


FRANCISCO DAS CHAGAS DE AQUINO SOUSA
Vereador Presidente



Estado do Maranhão
PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA-MA
CNPJ: 06.759.062/0001-68

PROC. ADMINISTRATIVO Nº 0404.1/2024
DISPENSA Nº 11/2024
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 16/2024

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE ENTRE SI, CELEBRAM
A CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA (MA), E A EMPRESA
CONSTRUTOP LTDA.

A CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA, inscrita no CNPJ nº 06.759.062/0001-68, representada neste ato pelo Vereador Presidente, o Sr. FRANCISCO DAS CHAGAS DE AQUINO SOUSA, brasileiro, casado, comerciante, residente na cidade de SANTA LUZIA-MA, portador do RG nº 017486632001-5 SSPMA e CPF nº. 003.464.373-77, doravante denominada **CONTRATANTE**, autoriza a empresa CONSTRUTOP LTDA, inscrita no CNPJ Nº 30.242.484/0001-46, sediada na Avenida Newton Bello nº 333, Setor 02, Quadra 11, Lote 205, Centro, Santa Luzia/MA, CEP 65.390-000, neste ato representada pelo Sr ANDRE XAVIER CONCEIÇÃO, Brasileiro, solteiro, empresário, domiciliado na cidade de Santa Luzia-MA, inscrito no CPF nº 041.117.003-14 e RG nº 029110642005-1 SESPMA, doravante denominada **CONTRATADA**, a executar os serviços, conforme especificados neste documento, objeto de DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 11/2024, tendo em vista a melhor Proposta de Preços para os serviços, nas condições a seguir estabelecidas, as quais acordam e justam firmar o presente Contrato, nos termos da Lei Federal nº14.133/21, assim como pelas cláusulas a seguir expressas:

CLÁUSULA PRIMEIRA

O presente contrato tem por objeto a Contratação de empresa especializada para a prestação dos Serviços de Implantação do estacionamento e muro no prédio da Câmara Municipal de Santa Luzia/MA, de acordo com o Projeto Básico desta DISPENSA.

CLÁUSULA SEGUNDA

Este contrato tem como amparo legal a licitação da modalidade DISPENSA nº 11/2024 e rege-se pelas disposições expressas na Lei nº 14.133, de 01 de abril de 2021, e pelos preceitos de direito público.

CLÁUSULA TERCEIRA

Pela execução dos serviços, a contratante pagará à contratada o valor global de no valor de R\$ 114.054,68 (cento e quatorze mil e cinquenta e quatro reais e sessenta e oito centavos).

CLÁUSULA QUARTA

As despesas decorrentes do presente contrato correrão por conta dos recursos específicos consignados no Orçamento da CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA, classificada conforme abaixo especificado:

Av. Dep. Nagib Haickel s/nº, Praça Três Poderes - Centro
CEP: 65.390 - 000 – Santa Luzia/MA- Email: camarmunicipal.santaluzia.ma@gmail.com

--



Estado do Maranhão
PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA-MA
CNPJ: 06.759.062/0001-68

01 Poder Legislativo;
01.031.001.1001.0000 AMPLIAÇÃO E REFORMA DA CÂMARA MUNICIPAL
4.0.00.00.00 Despesas de Capital
4.4.00.00.00 Investimentos
4.4.90.51.00 Obras e Instalações

CLÁUSULA QUINTA

O presente contrato iniciar-se-á na data de sua assinatura e terá vigência de 02 (dois) meses.

CLÁUSULA SEXTA

É direito assegurado a cada uma das partes a exigência, perante o outro, do oportuno e cabal cumprimento das prestações pelas quais se obrigam, na conformidade das estipulações que mutuamente se outorgam por força deste instrumento.

CLÁUSULA SÉTIMA

As partes poderão, em comum acordo, instituir cláusulas aditivas ou modificativas ao presente contrato desde que obedecida a Lei Federal nº 14.133/2021 e suas alterações.

CLÁUSULA OITAVA

A Contratada se obriga a atender, imediatamente, todas as solicitações da Contratante, relativamente aos Serviços Contratados.

CLÁUSULA NONA

O pagamento será efetuado mensalmente, após a comprovação de que a empresa contratada está em dia com as obrigações perante o Sistema de Seguridade Social, mediante a apresentação das Certidões Negativas de Débitos como o INSS, FGTS e Justiça do Trabalho, no prazo não superior a 30 (trinta) dias, contados da entrega da fatura (nota fiscal), devidamente atestada pelo setor competente. Será verificada também sua regularidade com os tributos federais.

CLÁUSULA DÉCIMA

Ocorrendo desequilíbrio econômico-financeiro do contrato, a Administração poderá restabelecer a relação pactuada, nos termos do art. 124 da Lei nº 14.133, de 05 de abril de 2021, mediante comprovação documental e requerimento expresso do contratado.

Av. Dep. Nagib Haickel s/nº, Praça Três Poderes - Centro
CEP: 65.390 - 000 – Santa Luzia/MA- Email: camarmunicipal.santaluzia.ma@gmail.com



Estado do Maranhão
PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA-MA
CNPJ: 06.759.062/0001-68

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA

A execução dos serviços prestados necessários à execução do presente contrato será de responsabilidade da Contratante.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA

A Contratada se compromete, na execução do presente contrato, a observar todas as leis, regulamentos, normas e princípios jurídicos vigentes.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA

A recusa injustificada da adjudicatária em assinar o contrato, aceitar ou retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pela Comissão Permanente de Licitação, caracteriza o descumprimento total das obrigações assumidas, sujeitando-a as penalidades legalmente estabelecidas, o que não se aplica aos licitantes remanescentes.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA

Parágrafo Primeiro: O atraso injustificado na execução do contrato sujeitará ao contratado à multa de mora, na forma estabelecida a seguir:

a) 0,3% (três décimos por cento), por dia, sobre o saldo contratual, a partir do primeiro dia após o prazo determinado para execução do objeto deste contrato, até o 30º (trigésimo) dia consecutivo.

b) 2% (dois por cento), após ultrapassado o prazo da alínea anterior.

Parágrafo Segundo: A referida multa será aplicada independentemente de notificação, interpelação judicial ou extrajudicial, podendo a mesma ser compensada com quaisquer pagamentos que lhes sejam devidos pela contratante.

Parágrafo Terceiro: As multas a que se refere esta cláusula incidem sobre o valor do contrato e serão descontadas dos pagamentos eventualmente devidos pela CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA-MA, ou, quando for o caso, cobradas judicialmente.

Parágrafo Quarto: Pela inexecução total ou parcial do contrato, a CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA-MA, poderá aplicar as seguintes sanções:

a) advertência;

b) multa por atraso a cada 30 (trintas) dias após o prazo previsto na alínea "b", do Parágrafo Primeiro, no percentual de 10% (dez por cento), calculada sobre o valor do contrato, caso não sejam cumpridas fielmente as condições pactuadas;

c) suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com Administração por período não superior a 2 (dois) anos; e

d) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública.



Estado do Maranhão
PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA-MA
CNPJ: 06.759.062/0001-68

e) a aplicação da sanção prevista na alínea "a", não prejudica a incidência cumulativa das penalidades das alíneas "b" e "c", principalmente, sem prejuízo de outras hipóteses, em caso de reincidência de atraso na entrega do objeto licitado ou caso haja cumulação de inadimplemento de eventuais cotas mensais, expressamente previstas, facultada a defesa prévia do interessado, no prazo de 10 (dez) dias úteis.

Parágrafo Quinto: As sanções previstas nas alíneas "a", "c" e "d", do Parágrafo Quarto, poderão ser aplicadas conjuntamente com alínea "b", facultada a defesa prévia do interessado, no prazo de 10 (dez) dias úteis.

Parágrafo Sexto: Ocorrendo à inexecução de que trata o Parágrafo Quarto, reserva-se ao órgão contratante o direito de optar pela oferta que se apresentar como aquela mais vantajosa, pela ordem de classificação, comunicando-se, em seguida, a Comissão Permanente de Licitação – CPL, para as providências cabíveis.

Parágrafo Sétimo: A segunda adjudicatória, ocorrendo a hipótese do item anterior, ficará sujeita às mesmas condições estabelecidas neste Edital.

Parágrafo Oitavo: A aplicação das penalidades previstas nesta cláusula é de competência exclusiva da CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA-MA.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA

A rescisão do contrato terá lugar de pleno direito, a critério da Contratante, independentemente de interposição judicial ou extrajudicial, em conformidade com o art. 137, da Lei Federal 14.133/2021, de 1 de maio de 2021.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA

A troca eventual de documentos entre a Contratante e a Contratada, será realizada através de protocolo. Nenhuma outra forma será considerada como prova de entrega de documentos.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA

Os casos omissos serão resolvidos à luz da Lei nº 14.133/2021, com suas alterações, e dos princípios gerais de direito.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA

Fica eleito o foro da Comarca de SANTA LUZIA-MA, Estado do Maranhão, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas da interpretação deste contrato com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.



Estado do Maranhão
PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA-MA
CNPJ: 06.759.062/0001-68

E, por estarem justos e contratados, as partes assinam o presente Contrato, que foi impresso em 02 (duas) vias de igual teor, na presença de duas testemunhas para que surtam seus legais e jurídicos efeitos.

Santa Luzia (MA), 19 de abril de 2024


CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA
Francisco das Chagas de Aquino Sousa - Vereador Presidente
CONTRATANTE

CONSTRUTOP LTDA
André Xavier Conceição - Rep. Legal
CONTRATADA

TESTEMUNHAS

CNPJ: 05084910376

CNPJ: 602.301.643-07





Estado do Maranhão
PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA-MA
CNPJ: 06.759.062/0001-68

ORDEM DE SERVIÇOS

Pela presente Ordem de SERVIÇOS, o Presidente da Câmara Municipal de Santa Luzia, AUTORIZA a Empresa CONSTRUTOP LTDA, inscrita no CNPJ Nº 30.242.484/0001-46, sediada na Avenida Newton Bello nº 333, Setor 02, Quadra 11, Lote 205, Centro, Santa Luzia/MA, CEP 65.390-000, neste ato representada pelo Sr ANDRE XAVIER CONCEIÇÃO, Brasileiro, solteiro, empresário, domiciliado na cidade de Santa Luzia-MA, inscrito no CPF nº 041.117.003-14 e RG nº 029110642005-1 SESPMA, executar os serviços, de acordo com as especificações, e condições estabelecidas no procedimento Licitatório sob a modalidade DISPENSA nº 11/2024, abaixo descritos nos seguintes termos:

Objeto: Contratação de empresa especializada para a prestação dos Serviços de Implantação do estacionamento e muro no prédio da Câmara Municipal de Santa Luzia/MA.

- 1. Valor Total:** R\$ 114.054,68 (cento e quatorze mil e cinquenta e quatro reais e sessenta e oito centavos).
- 2. Forma de recebimento:** Através de nota fiscal de empenho.
- 3. Forma de pagamento:** Transferência entre contas correntes.

Santa Luzia (MA), 19 de abril de 2024.


FRANCISCO DAS CHAGAS DE AQUINO SOUSA
Vereador Presidente

Publicado em 19.04.2024 por afixação no vestibulo da Câmara Municipal de Santa Luzia (MA), em local de amplo e fácil acesso ao público.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO ARAGUAIA DE GOIÁS

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 8/2024

O Município de São Miguel do Araguaia, estado de Goiás, com sede na Av. José Pereira do Nascimento, nº 3.851, setor Oeste, prédio da Prefeitura, nesta cidade, torna público aos interessados que fará realizar às 08:00 horas do dia: 16/05/2024, local para a realização da sessão licitação: www.bli.org.br na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO Nº 08/2024, tipo MENOR PREÇO POR ITEM, objetivando REGISTRO DE PREÇOS de MATERIAIS DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA; para atender as necessidades da Superintendência Municipal de Trânsito de São Miguel do Araguaia-GO, por um período de 12 (doze) meses, conforme consta do Termo de Referência (anexo I) deste Edital, sendo observadas as disposições contidas no Instrumento Convocatório e seus Anexos, na Lei Federal nº 14.133/21, dentre outras legislações pertinentes e suas respectivas atualizações.

O Edital completo e outras informações estão à disposição dos interessados no endereço acima ou no site oficial: www.saomigueldo.araguaia.go.gov.br, em horário de expediente ou pelo telefone: (62) 3977-7111.

São Miguel do Araguaia-GO, 24 de abril de 2024.
HIANNE GOMES PASCOTTO
Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR CANEDO

AVISO DE REGISTRO DE PREÇOS

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 141/2023.

O FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA MUNICIPAL DE SENADOR CANEDO, POR INTERMÉDIO DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR CANEDO, torna público o Extrato da Ata Registro de Preços referente ao Processo nº 100010999/2023, julgamento tipo menor preço por item, cujo objeto se trata REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA AQUISIÇÃO DE KITS ESCOLARES INFANTIS QUE SERÃO DISTRIBUÍDOS AOS ALUNOS DE CMEIS E EMEIS. As quantidades, características, especificações e demais elementos caracterizadores, encontram-se descritos no Termo de Referência, parte integrante deste Edital, tendo como vencedoras as Empresas: ARP Nº. 081-24 3 A COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - CNPJ 27.419.527/0001-01, vencedora dos itens: 01, 02 perfazendo o valor de R\$ 46.497,39; ARP Nº. 082-24 DIGITAL PAPELARIA E INFORMÁTICA LTDA - CNPJ 09.254.386/0001-32, vencedora dos itens: 03, 04, 05, 06, 08, 09, 10, 11, 12, 13 perfazendo o valor de R\$ 172.357,74; ARP Nº. 083-24 STOCK COMERCIAL LTDA - CNPJ 09.560.857/0001-30, vencedora dos itens: 07 perfazendo o valor de R\$ 11.910,33. Totalizando o Valor de R\$ 233.765,46 (Duzentos e trinta e três mil setecentos e sessenta e cinco reais e quarenta e seis centavos). Com vigência de 12 (doze) meses, a partir da data desta publicação. Maiores informações no site: <https://senadorcanedo.go.gov.br/>, e no endereço Rua Santo Antônio, Qd.11- Zona Rural - CEP: 75.250-000, Senador Canedo, Goiás.

LEANDRO BLAMIREZ
Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARAL DE GOIÁS

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 3/2024

O FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE TAQUARAL DE GOIÁS - GO, torna público, que fará realizar licitação na modalidade Pregão Eletrônico nº 003/2024, tipo menor preço por item, tendo como objeto à aquisição e instalação de 02 (dois) playgrounds infantis, sendo 01 (um) playground infantil plástico para crianças de 2 a 4 anos para o CMEI Lúcia de Oliveira e 01 (um) playground infantil plástico mediano para crianças de 5 a 11 anos para a Escola Municipal Aurélio Galdino de Oliveira, a serem adquiridos através de Emenda Parlamentar nº 09032023-031358 de 2023, e Contrapartida com Recursos Próprios do Município de Taquaral de Goiás - GO, a realizar-se no dia 09 de maio de 2024, às 09:00 horas. Os interessados poderão obter informações e adquirir o Edital pelo telefone: (62) 3384-1163 ou pelo endereço eletrônico <https://taquaral.go.gov.br/> e <https://bli.org.br/>.

Taquaral de Goiás - GO, 24 de abril de 2024.
ANDRÉ VILAS BOAS FAGUNDES
Agente de Contratação

ESTADO DO MARANHÃO

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA

EXTRATOS DE CONTRATOS

Contrato Nº 16/2024 - Proc. Adm 0404.1/2024 - Dispensa nº 11/2024. Partes: Câmara Municipal de Santa Luzia-MA e a empresa Construtorop Ltda, CNPJ 302424840001-46; Objeto: Contratação de empresa especializada para os Serviços de Implantação do estacionamento e muro no prédio da Câmara Municipal de Santa Luzia/MA. Valor Global: R\$ 114.054,68 (cento e quatorze mil e cinquenta e quatro reais e sessenta e oito centavos). Dotação Orçamentária: 01 Poder Legislativo; 01.031.001.1001.0000 Ampliação e Reforma da Câmara Municipal - 4.4.90.51.00 Obras e Instalações. Prazo de Vigência: 2 meses. Base Legal: Art. 75, I, Lei nº 14.133/21, Decreto Federal 11.871/2023. Data da Assinatura: 19/04/2024. Signatários: Câmara Municipal de Santa Luzia/MA, através do Presidente, Francisco das Chagas de Aquino Sousa e Andre Xavier Conceição, Pela Contratante.

Contrato Nº 11/2024 - Proc. Adm 0602.1/2024 - Dispensa Nº 08/2024. Partes: Câmara Municipal de Santa Luzia-MA e a empresa C de Pinho Silva Ltda, CNPJ 141195430001-37; Objeto: Contratação de empresa especializada para a prestação dos Serviços Buffet, a fim de atender as necessidades administrativas desta Casa Legislativa no exercício de 2024. Valor Global: R\$ 51.960,00 (cinquenta e um mil e novecentos e sessenta reais). Dotação Orçamentária: 01 Poder Legislativo; 01.031.0001.2001.0000 Manutenção e Funcionamentos das Atividades Administrativas. 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - PJ. Prazo de Vigência: 12 Meses. Base Legal: Art. 75, II, Lei nº 14.133/21, Decreto Federal 11.871/2023. Data da Assinatura: 26/02/2024. Signatários: Câmara Municipal de Santa Luzia/MA, através do Presidente, Francisco das Chagas de Aquino Sousa e Cleia de Pinho Silva, Pela Contratada.

Contrato Nº 14/2024 - Proc. Adm 0403.2/2024 - Dispensa nº 10/2024. Partes: Câmara Municipal de Santa Luzia-MA e a empresa Agos Assessoria Ltda, CNPJ 12494300001-10; Objeto: Contratação de empresa especializada para a prestação dos Serviços de Editoração, formatação e publicação de matérias diversas no Diário Oficial da União - DOU, a fim de atender as necessidades administrativas desta Casa Legislativa. Valor Global: R\$ 20.300,00 (vinte mil e trezentos reais). Dotação Orçamentária: 01 Poder Legislativo; 01.031.0001.2001.0000 Manutenção e Funcionamentos das Atividades Administrativas. 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - PJ. Prazo de Vigência: 12 Meses. Base Legal: Art. 75, II, Lei nº 14.133/21, Decreto Federal 11.871/2023. Data da Assinatura: 15/04/2024. Signatários: Câmara Municipal de Santa Luzia/MA, através do Presidente, Francisco das Chagas de Aquino Sousa e Janaina Larissa Cunha Ribeiro, administradora, pela Contratada.

Contrato Nº 13/2024 - Proc. Adm 0403.1/2024 - Dispensa nº 09/2024. Partes: Câmara Municipal de Santa Luzia-MA e a empresa Startgov Soluções em Tecnologia Ltda, CNPJ 379338580001-19; Objeto: Contratação de empresa especializada para a prestação dos Serviços de Startbid em plataforma web (on-line), a fim de atender os processos de contratação desta Casa Legislativa. Valor Global: R\$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais) mensal, pelo período de 12 meses, totalizando o valor global de R\$ 18.000,00 (dezoito mil reais). Dotação Orçamentária: 01 Poder Legislativo; 01.031.0001.2001.0000 Manutenção e Funcionamentos das Atividades Administrativas. 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - PJ. Prazo de Vigência: 12 meses. Base Legal: Art. 75, II, Lei nº 14.133/21, Decreto Federal 11.871/2023. Data da Assinatura: 18/03/2024. Signatários: Câmara Municipal de Santa Luzia/MA, através do Presidente, Francisco das Chagas de Aquino Sousa e Yves Cleuder Lima de Jesus, pela Contratada.

PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CUNHA

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE AFONSO CUNHA

EXTRATO DO 3º ADITIVO AO CONTRATO TP Nº 4/2018

Tomada de Preço nº 004/2018
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CUNHA. Contratada: LF EMPREENDIMENTOS LTDA-ME, inscrita no CNPJ nº 19.224.295/0001-08, objeto - aditivo o prazo do Contrato nº 004/2018. ALTERAÇÃO DA CLÁUSULA SEGUNDA ITEM 1.3 - PRAZO DE EXECUÇÃO: Prorrogar o prazo de execução dos serviços, por mais 12 (doze) meses, passando o término do mesmo para a data de 26/06/2022, com base em cláusula segunda do contrato originário, e em conformidade com o disposto no inciso II, do artigo 57, da Lei nº. 8.666 de 21 de junho de 1993. Assinam ARQUIMEDES AMÉRICO BACELAR pela PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CUNHA e JAKSON SILVA CUNHA, pela empresa contratada.

EXTRATO DO 4º ADITIVO AO CONTRATO TP Nº 4/2018

Tomada de Preço nº 004/2018
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CUNHA. Contratada: LF EMPREENDIMENTOS LTDA-ME, inscrita no CNPJ nº 19.224.295/0001-08, objeto - aditivo o prazo do Contrato nº 004/2018. ALTERAÇÃO DA CLÁUSULA SEGUNDA ITEM 1.3 - PRAZO DE EXECUÇÃO: Prorrogar o prazo de execução dos serviços, por mais 12 (doze) meses, passando o término do mesmo para a data de 26/06/2023, com base em cláusula segunda do contrato originário, e em conformidade com o disposto no inciso II, do artigo 57, da Lei nº. 8.666 de 21 de junho de 1993. Assinam ARQUIMEDES AMÉRICO BACELAR pela PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CUNHA e JAKSON SILVA CUNHA, pela empresa contratada.

EXTRATO DO 5º ADITIVO AO CONTRATO TP Nº 4/2018

Tomada de Preço nº 004/2018
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CUNHA. Contratada: LF EMPREENDIMENTOS LTDA-ME, inscrita no CNPJ nº 19.224.295/0001-08, objeto - aditivo o prazo do Contrato nº 004/2018. ALTERAÇÃO DA CLÁUSULA SEGUNDA ITEM 1.3 - PRAZO DE EXECUÇÃO: Prorrogar o prazo de execução dos serviços, por mais 12 (doze) meses, passando o término do mesmo para a data de 26/06/2024, com base em cláusula segunda do contrato originário, e em conformidade com o disposto no inciso II, do artigo 57, da Lei nº. 8.666 de 21 de junho de 1993. Assinam ARQUIMEDES AMÉRICO BACELAR pela PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CUNHA e JAKSON SILVA CUNHA, pela empresa contratada.

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 4/2023 - PMA/C/MA

Processo administrativo: Nº 22/2023.

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE AFONSO CUNHA - MA. Em face dos elementos constantes no processo administrativo em epígrafe, e, considerando a legalidade e validade dos atos praticados pela Comissão Permanente de Licitação - CPL, através do Presidente da Comissão Permanente de Licitação, Sra. Marli Barbosa de Lima, no uso de suas atribuições que lhe foram conferidas através da Portaria nº 0051/2020, tem-se referência a favor da empresa JB EMPREENDIMENTOS EIRELI, inscrita no CNPJ n. 39.614.199/0001-83, que ofertou o menor valor de R\$ 365.004,46 (trezentos e sessenta e cinco mil, quatro reais e quarenta e seis centavos) dentre as empresas habilitadas; e por ter, dentro do critério de julgamento estabelecido no Instrumento Convocatório, apresentado a oferta mais vantajosa para a administração, HOMOLOGO, o presente procedimento, com fulcro no Art. 43, Inciso VI, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações.

Afonso Cunha (MA), 28 de Julho de 2023.
ARQUIMEDES AMÉRICO BACELAR
Prefeito

EXTRATO DE CONTRATO Nº 16/2023

PARTES: MUNICÍPIO DE AFONSO CUNHA - MA através da SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA e a empresa JB EMPREENDIMENTOS EIRELI. OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL DA SEDE DE AFONSO CUNHA AO POVOADO PARAISO. DATA DA ASSINATURA: 14.09.2023. BASE LEGAL: Lei nº 8.666/93 e Processo Administrativo nº 022/2023. VALOR TOTAL - R \$ 365.004,46 (trezentos e sessenta e cinco mil, quatro reais e quarenta e seis centavos). Dotação orçamentária: UNIDADE ORÇAMENTÁRIA. 021011 - SECRETARIA MUN DE OBRAS INFRAESTRUTURA. PROJ/ATIVIDADE. 15.122.0005 1030 EXPANSÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS. ELEMENTO/DESPESA. 4.4.90.51.00 obras e instalações. FONTE DE RECURSO. R.PRÓPRIOS, FPM, ICMS, IPVA, ICMS DESONERAÇÃO, INA, E CIDE, FEP, DEMAIS TRANSFERÊNCIAS ESTADUAIS E FEDERAIS. PRAZO DE VIGENCIA: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DA DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO. ASSINAM DAYVID MIRANDA COSTA - Pela SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA e BENEDITO DOS SANTOS pela Empresa Contratada.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAJATUBA

RESULTADO DE JULGAMENTO
TOMADA DE PREÇOS Nº 7/2023

O MUNICÍPIO DE ANAJATUBA/MA, Estado do Maranhão, por intermédio da Secretária Municipal de Educação, Cultura, Desporto e Lazer designada pelo Decreto nº 043/2022, torna público o resultado da homologação da licitação em epígrafe visando a Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de conclusão da construção de escola 06 (seis) salas - Padrão FNDE, no Povoado Quebra, Zona Rural do Município de Anajatuba/MA - PAR 143118, cujo objeto foi homologado à empresa: ANDRADE VARIEDADES E CONSTRUÇÃO LTDA, inscrita no CNPJ de nº 08.382.302/0001-83, localizada na RUA JOSE MARIA DE ARAUJO, Nº 413, CENTRO, OLINDA NOVA DO MARANHÃO /MA pelo valor global de R\$ 778.450,60 (Setecentos e setenta e oito mil, quatrocentos e cinquenta reais e sessenta centavos). Considerando que o critério de julgamento determinado foi do tipo Menor Preço Global, declaro então a empresa supracitada acima como vencedora da TOMADA DE PREÇOS Nº 007/2023.

Anajatuba/MA, 24 de abril de 2024.
AURISILEY GUJA SAMPAIO
Secretária Municipal de Educação, Cultura, Desporto e Lazer